ANCOM

In atentia operatorilor economici interesati,
ANUNT PUBLICITAR

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), cu
sediul in Bucuresti, Str. Delea Noud, Nr. 2, Sector 3, Cod postal: 030925, intentioneaza sa incheie
un contract de lucrari avand ca obiect proiectare si executie de lucrari privind realizarea obiectivului
de investitii "Lucrari de interventie la imobilul ANCOM - cu denumirea conventionala O.J.
Mures, din cadrul Directiei Regionale Cluj” (coduri CPV: 45200000-9; 71322000-1), in
conformitate cu prevederile legale in vigoare si cerintele minime obligatorii prevazute in prezentul
Anunt publicitar si in anexele la acesta.

Detalii anunt:

1. Punct de contact: Directia Achizitii/Departamentul Investitii si Planificare.
In atentia: Florina-Cristina SCURTU, e-mail: cristina.scurtu@ancom.ro, tel.: +40 372845481.

2. Tip anunt: Cumpdrare directd
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Tip contract: Lucrari

4. Denumire achizitie: Proiectare si executie de lucrdri privind realizarea obiectivului de
investitii “"Lucrari de interventie la imobilul ANCOM - cu denumirea conventionala O.J.
Mures, din cadrul Directiei Regionale Cluj”, conform prevederilor legale in vigoare si a
cerintelor minime obligatorii prevazute in prezentul Anuntul publicitar si in anexele la acesta, inclusiv
cerintele prevazute in Caietul de sarcini si Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI),
parte a Caietului de sarcini - Anexa nr. 1 la prezentul Anunt publicitar.

5. Coduri CPV:
e 45200000-9 Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice;
e 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice.

6. Valoarea estimata (fara TVA): 348.585,04 Lei compusa din:
a) cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 67.200,00 Lei, fara TVA,
b) cheltuieli pentru taxe pentru avize, acorduri si autorizatii: 2.000,00 Lei, fara TVA;
c) cheltuieli pentru executia de lucrari: 279.385,04 Lei, fara TVA.

7. Descrierea contractului: Contract de achizitie publicd de lucrari avand ca obiect
proiectarea si executia de lucrdri privind realizarea obiectivului de investitii "Lucrari de interventie
la imobilul ANCOM - cu denumirea conventionala O.J. Mures, din cadrul Directiei
Regionale Cluj”, prin prestarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica (cod CPV-71322000-
1) si executia lucrarilor (cod CPV-45200000-9) in conformitate cu prevederile legale in vigoare si a
cerintelor minime obligatorii prevazute in prezentul Anuntul publicitar si in anexele la acesta, inclusiv
cerintele prevazute in Caietul de sarcini si Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii (DALI),
parte a Caietului de sarcini - Anexa nr. 1 la prezentul Anunt publicitar.
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PRECIZARI SI CERINTE MINIME OBLIGATORII: Ofertele se elaboreazi conform
prevederilor legale in vigoare si cerintelor minime obligatorii prevazute in prezentul Anunt publicitar
si in anexele la acesta, inclusiv cerintele prevazute in Caietul de sarcini si Documentatia de avizare
a lucrarilor de interventii (DALI), parte a Caietului de sarcini - Anexa nr. 1 la prezentul Anunt
publicitar.

Depunerea ofertei si studierea cerintelor solicitate de cdtre Achizitor sunt in responsabilitatea
exclusiva a ofertantului. Pentru culegerea datelor si elaborarea corecta a ofertei, ofertantul poate
efectua o vizita in teren. Acesta trebuie sa anunte intentia de a vizita locatia cu cel putin 1 (una) zi
lucratoare inainte, persoana de contact Florian-Vasile GOMOI, telefon: 0771.168.190.

Orice neconcordanta sau neclaritate va fi transmisa catre Achizitor prin solicitare de
clarificdri. Sesizarea ulterioara depunerii ofertei se va considera tardiva si nu va putea fi invocata de
ofertantul declarat castigator, in nerespectarea obligatiilor care cad in sarcina sa.

8. Conditii de participare:

Ofertantii vor prezenta urmatoarele: documente care dovedesc capacitatea tehnica,
propunerea tehnica si propunerea financiara, precum si orice alte informatii/documente pe care le
considera relevante.

8.1. Documente care dovedesc capacitatea tehnica:

Se vor prezenta:

i. in copie, certificat constatator emis/eliberat de ONRC, din cuprinsul cdruia sa rezulte
obiectul de activitate al ofertantului (obiectul contractului trebuie sa aibd corespondent in CAEN din
certificatul constatator emis de ONRC), starea ofertantului si persoanele care reprezinta ofertantul
in relatia cu tertii.

ii. Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal/imputernicit al ofertantului din
care sa rezulte ca ofertantul dispune sau a obtinut angajamentul pentru personal de specialitate
(inclusiv coordonator in materie de SSM), atestat tehnico-profesional, care indeplineste conditiile
prevazute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrdrilor de constructii, republicata,
cu modificarile si completdrile ulterioare, Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare, Regulamentul privind verificarea si expertizarea
tehnica a proiectelor, expertizarea tehnicd a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si
verificarea calitdtii lucrdrilor executate, aprobat prin Hotdrarea Guvernului nr. 925/1995, cu
modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sandtate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare, precum
si de alte dispozitii legale in vigoare. In acest sens, se va prezenta completat formularul atasat,
respectiv, Anexa nr. 2 la prezentul Anunt publicitar.

iii. Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal/imputernicit al ofertantului din
care sa rezulte ca atat la elaborarea ofertei, cat si pe parcursul executdrii contractului de achizitie
publica de lucrdri acesta respecta reglementdrile obligatorii in domeniul mediului, social si al relatiilor
de munca stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin
acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii. /n
acest sens, se va prezenta completat formularul atasat, respectiv, Anexa nr. 3 /a prezentul Anunt
publicitar.

iv. Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal/imputernicit al ofertantului
privind partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze (daca este cazul).

Nota 1: Astfel, daca este cazul, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta datele de
Identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei,
categorifle de servicij/lucrari pe care intentioneaza sa le subcontracteze, procentul sau valoarea
aferentd activitdtilor indicate in ofertd ca fiind realizate de subcontractanti, precum si acoraul
subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. In acest sens, se va prezenta completat formularul
atasat, respectiv, Anexa nr. 4 la prezentul Anunt publicitar.

De asemenea, ofertantul declarat castigator are dreptul ca ulterior semnarii contractului de
catre ambele pdrti sd inlocuiasca subcontractul/tii declarat/ti sau sa propund un nou/noi
subcontractanti. In aceasta situatie propunerea/ile respectiva/e trebuie transmisa/e Achizitorului
inainte de inceperea prestarii serviciilor/executarii lucrarilor de cdtre subcontractant/ti si trebuie in
prealabil aprobata/e expres de catre Achizitor.

Subcontractantul/tii trebuie sa prezinte documentele de la pct. 8.1. de mai sus din prezentul
Anunt publicitar.



In cazul subcontractérii se va tine cont de urmatoarele: Executantul este pe deplin
responsabil fatda de Achizitor pentru modul in care subcontractantul propus isi indeplineste
partea/partile subcontractatd/e din contract. Implicarea subcontractantului si incheierea contractului
de subcontractare nu diminueaza in vreun fel raspunderea Executantului asumata prin contract.
Executantul raspunde pentru actele si faptele subcontractantului propus ca si cum ar fi actele sau
faptele sale. Niciun contract de subcontractare nu creeaza raporturi contractuale intre
subcontractant si Achizitor. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a contractului
sau a angajarii de cdtre Executant a unui/unor subcontractant/ti pentru anumite parti din contract,
nu elibereaza Executantul de niciuna din obligatiile sale din contract.

v. Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal/imputernicit al ofertantului din
care sa rezulte faptul ca ofertantul isi asuma toate cerintele/conditiile solicitate in Anuntul publicitar
si anexele la acesta, inclusiv cerintele prevazute in Caietul de sarcini si Documentatia de avizare a
lucrdrilor de interventii (DALI), parte a Caietului de sarcini - Anexa nr. 1 la prezentul Anunt publicitar.
In acest sens, se va prezenta completat formularul atasat, respectiv, Anexa nr. 5 la prezentul Anunt
publicitar.

8.2. Prezentarea propunerii tehnice: In cadrul propunerii tehnice ofertantii vor detalia
activitatile ce urmeaza a fi realizate in conformitate cu cerintele prevazute in prezentul Anunt
publicitar si in anexele la acesta, inclusiv cerintele prevazute in Caietul de sarcini si Documentatia de
avizare a lucrdrilor de interventii (DALI), parte a Caietului de sarcini - Anexa nr. 1 la prezentul Anunt
publicitar.

In acest sens, se va prezenta completat formularul atasat, respectiv Anexa nr. 6a prezentul
Anunt publicitar.

De asemenea, in cadrul propunerii tehnice ofertantii vor elabora si prezenta memoriul tehnic,
programul calitdtii intocmit pentru activitatile aferente executadrii lucrarilor si graficul de tip GANTT,
precum si orice alte informatii/documente pe care le considera relevante in conformitate cu cerintele
prevazute in prezentul Anunt publicitar si in anexele la acesta, inclusiv cerintele prevazute in Caietul
de sarcini si Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI), parte a Caietului de sarcini -
Anexa nr. 1 la prezentul Anunt publicitar.

Lipsa Propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca fiind inacceptabila.

8.3. Prezentarea propunerii financiare: Pretul trebuie exprimat in Lei fara TVA si va
include toate costurile ofertantului necesare prestarii serviciilor de proiectare, a asistentei tehnice
din partea proiectantului si a executiei tuturor lucrdrilor care fac obiectul prezentei achizitii in
conformitate cu cerintele prevdzute in prezentul Anunt publicitar si in anexele la acesta, inclusiv
cerintele prevazute in Caietul de sarcini si Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI),
parte a Caietului de sarcini - Anexa nr. 1 la prezentul Anunt publicitar. Pretul ofertat va fi ferm si nu
poate fi modificat pe toata perioada deruldrii contractului.

In acest sens, se vor prezenta formularele atasate, respectiv, Anexa nr. 7 si Anexa nr. 7A
la prezentul Anunt publicitar.

Lipsa Propunerii financiare are ca efect declararea ofertei ca fiind inacceptabila.

9. Conditii referitoare la contract: La incheierea contractului se va avea in vedere
modelul de contract prezentat in Anexa nr. 8 la prezentul Anunt publicitar. La depunerea ofertei,
ofertantii vor prezenta o Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale completata in
conformitate cu formularul atasat, respective Anexa nr. 9 la prezentul Anunt publicitar.

9.1. Plata pretului Contractului se va efectua conform prevederilor clauzelor contractuale.

9.2. Termenul de realizare a obiectivului de investitii: 420 (patrusutedouazeci)
zile calendaristice, din care 60 (saizeci) de zile calendaristice sunt alocate proiectarii si 360
(treisutesaizeci) de zile calendaristice sunt alocate executiei lucrarilor.

9.3. In conformitate cu prevederile art. 154 alin. (3) si (4) din Legea nr. 98/2016, precum si
cu prevederile art. 39 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, la incheierea contractului de achizitie publica
de lucrari Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie in cuantum de
10% din valoarea totala a contractului, fara TVA, mai putin contravaloarea taxelor pentru avize,
acorduri si autorizatii, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la semnarea contractului de
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catre ambele parti. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificatd a Contractantului, fara a
depasi 15 zile de la data semnarii Contractului de catre ambele parti.

Garantia de buna executie se constituie prin una dintre modalitatile prevazute la art. 154 alin. (4)
lit. @) — b) si e) din Legea nr. 98/20216 privind achizitiile publice, respectiv virament bancar sau
instrument de garantare sau prin combinarea acestor modalitati.

Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila si neconditionata.

Instrumentul de garantare trebuie prezentat in conformitate cu modelul din Anexa nr. 10 la
prezentul Anunt publicitar.

Viramentul bancar se efectueaza in contul Achizitorului nr. RO28TREZ23F850100710103X, deschis
la Trezoreria Operativa a Mun. Bucuresti.

9.4. Ajustare

Pretul aferent executiei lucrarilor care fac obiectul achizitiei, astfel cum va rezulta din devizul
general din cadrul Proiectului tehnic (P.Th.) receptionat de catre Achizitor, se va ajusta utilizand
urmatoarea formula de ajustare:

V=1, X[(]'p)XICC//[CCdata referings p], unde:

- V2 = reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata;

- I, = reprezintd valoarea solicitarii de platd conform preturilor prevazute in devizul general
din cadrul Proiectului tehnic (P.Th.) receptionat de catre Achizitor;

- p = reprezintd valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea
profitului exprimata valoric si pretul aferent executiei lucrarilor care fac obiectul Contractului, astfel
cum rezulta din Proiectul tehnic (P.Th) receptionat de cdtre Achizitor;

- ICC, = reprezinta indicele de cost in constructii total diseminat oficial si care este definitiv,
disponibil si publicat de Institutul National de Statistica la data solicitarii de plata;

- ICCusta rererings = reprezintd indicele de cost in constructii total publicat de Institutul National
de Statistica aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei prevazuta in prezentul Anunt
publicitar.

Executantul are obligatia de a prezenta fiecare solicitare de plata prin luarea in considerare
a preturilor prevazute in devizul general din cadrul Proiectului tehnic (P.Th.) receptionat de catre
Achizitor si a situatiilor de lucrari intocmite de Executant pe baza atasamentelor, vizate de cdtre
responsabilul cu urmdrirea executiei lucrdrilor (dirigintele de santier) desemnat de Achizitor.

In termen de 10 (zece) zile lucratoare de la primirea solicitarii de plata in conditiile prevazute
mai sus, Achizitorul are obligatia de a stabili valoarea ajustata a solicitdrii de plata transmisa de
Executant prin aplicarea formulei de ajustare de mai sus si de a transmite Executantului valoarea
ajustata a solicitarii de plata.

Executantul nu are dreptul de a transmite factura aferenta unei solicitari de plata daca nu a
obtinut in prealabil din partea Achizitorului valoarea actualizata a acesteia.

Ajustarea se aplicd la fiecare solicitare de platd, pe intreaga perioada de derulare a
Contractului, prin directa aplicare a mecanismului de ajustare prevazut in prezentul Anunt publicitar,
fara incheierea de acte aditionale la Contract.

Determinarea pretului final (majorat/diminuat) aferent executiei lucrarilor care fac obiectul
Contractului se realizeaza dupa depunerea ultimei solicitari de plata, in baza situatiei centralizatoare
ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate in baza Contractului, inclusiv in baza actelor
aditionale la acesta, dacd este cazul, insusita de Executant, vizatd de cdtre responsabilul cu
urmarirea executiei lucrarilor (dirigintele de santier) desemnat de Achizitor si aprobata de Achizitor,
prin incheierea unui act aditional la Contract. Factura finald va fi transmisa dupa incheierea actului
aditional.

Pretul final al Contractului trebuie sa se incadreze in valoarea indicatorilor tehnico-economici
aferenti obiectivului de investitii care face obiectul Contractului, cu exceptia situatiei in care pretul
final depaseste valoarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a aplicarii directe a mecanismului
de ajustare prevdzut in prezentul capitol. In aceastd situatie se procedeaza la actualizarea
indicatorilor tehnico-economici, conform legii.

In situatia in care in urma aplicarii mecanismului de ajustare prevazut in prezentul Anunt
publicitar rezulta o valoare mai mare sau egala cu pragul valoric aferent lucrarilor prevazut la art. 7

4



alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificdrile si completarile ulterioare,
pretul final al Contractului va fi stabilit la o valoare care sa se incadreze sub acest prag valoric.
Valoarea aferenta serviciilor de proiectare care fac obiectul achizitiei nu se ajusteaza.

10. Locurile de predare si executie:

10.1. Locul de predare a rezultatelor serviciilor de proiectare: sediul ANCOM din str.
Delea Noua, nr. 2, sector 3, municipiul Bucuresti, cod postal 030925.

10.2. Locul de executare a lucrarilor: Mun. Targu Mures, strada Slatina, nr. 19/1, jud.
Mures.

11. Criterii de adjudecare/atribuire: Va fi selectatd oferta care are pretul cel mai scdzut
in Lei, fara TVA, si care indeplineste cerintele prevazute in prezentul Anunt publicitar si in anexele
la acesta, inclusiv cerintele prevazute in Caietul de sarcini si Documentatia de avizare a lucrarilor de
interventii (DALI), parte a Caietului de sarcini - Anexa nr. 1 la prezentul Anunt publicitar.

In situatia in care in urma verificarii documentelor prezentate de ofertantul care are pretul cel mai
scazut in Lei, fara TVA, se constata ca nu sunt indeplinite cerintele minime obligatorii solicitate,
Achizitorul va trece la ofertantul care a depus urmatorul pret in Lei, fara TVA, aceastd actiune urmand
a se repeta pana va fi selectatd oferta care indeplineste toate cerintele minime obligatorii solicitate.

12. Informatii suplimentare:

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont de cerintele prevazute in prezentul
Anunt publicitar si anexele la acesta, inclusiv cerintele prevazute in Caietul de sarcini si Documentatia
de avizare a lucrarilor de interventii (DALI), parte a Caietului de sarcini - Anexa nr. 1 la prezentul
Anunt publicitar, astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate cerintele solicitate.

Prezentarea unei oferte ce nu are legatura cu obiectul supus achizitiei conduce la respingerea
acestei oferte.

Ofertantii vor prezenta urmadtoarele: Propunerea tehnicd, propunerea financiara si
documente care dovedesc capacitatea, precum si orice alte documente pe care le considera
relevante.

Oferta se va transmite pana la data de 07.05.2026 (inclusiv), prin una dintre urmatoarele
modalitati:

e prin e-mail: cristina.scurtu@ancom.ro; sau

e depunere direct la Registratura Achizitorului (ANCOM) - sediul din Mun. Bucuresti, Cod

postal 030925, Sector 3, Str. Delea Noud, Nr. 2 (program de lucru: luni-joi: 8:30— 17:00;

vineri: 8:30- 14:30).

In cazul depunerii directe, operatorul economic trebuie s& prezinte oferta in plic sigilat si
marcat cu denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic. De asemenea, pe plic se va
mentiona denumirea achizitiei — Proiectare si executie de lucrari privind realizarea obiectivului de
investitii "Lucrari de interventie la imobilul ANCOM - cu denumirea conventionala O.J.
Mures, din cadrul Directiei Regionale Cluj” (coduri CPV: 45200000-9; 71322000-1), precum si
«In atentia Directiei Achizitii/Departamentul Investitii si Planificare’. Daca plicul nu este marcat
conform prevederilor de mai sus, Achizitorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru ratacirea
ofertei.

Oferta se poate retrage si modifica inainte de data limita de depunere a ofertei.

Oferta transmisa/depusa la o altd adresa sau dupa data limitd de depunere nu va fi luatd in
considerare.

Oferta trebuie sa fie valabila cel putin pana la data de 31.08.2026.

Nota 2: Atét Achizitorul (ANCOM) in calitate de Autoritate contractanta, cét si operatorii
economici care depun oferta vor respecta dispozitiile legale care reglementeaza protectia datelor cu
caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal nr.
679/2016 (“"GDPR”) aplicabil in Uniunea Europeand. Datele cu caracter personal solicitate de

5


mailto:scurtu@ancom.ro

Achizitor (ANCOM) prin prezenta si pe perioada evaluarii ofertelor vor fi utilizate si prelucrate
exclusiv in scopul atribuirii si derularii comenczii. Prin depunerea ofertelor ofertantii recunosc dreptul
Autoritatii contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse in oferta, in scopul sus
mentionat.

Prezentul Anunt publicitar poate fi vizualizat in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro, sectiunea
Initieri de proceduri de achizitie/Publicitate Anunturi si pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.

Anexe la prezentul Anunt publicitar: Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa nr.
4, Anexa nr. 5, Anexa nr. 6, Anexa nr. 7, Anexa nr. 8, Anexa nr. 9 si Anexa nr. 10.


http://www.e-licitatie.ro/
https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/

Anexa nr. 1 la Anuntul Publicitar

CAIET DE SARCINI
privind proiectarea si executia de lucrari privind realizarea obiectivului de investitii:
,Lucrari de interventie la imobilul ANCOM - cu denumirea conventionala 0.]. Mures,
din cadrul Directiei Regionale Cluj”

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor minime obligatorii pe baza carora fiecare
operator economic elaboreaza oferta. In acest sens, orice oferts prezentatd, care se abate de la
prevederile Caietului de sarcini va fi luatd in considerare, dar numai in masura in care oferta
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minime din Caietul de sarcini. Oferta ce
contine caracteristici inferioare celor prevazute in Caietul de sarcini va fi consideratd neconforma si
va fi respinsd. Specificatiile tehnice care indicd un anumit producdtor, o anumita origine sau un
anumit procedeu ori care se refera la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie specifica
sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a caracteristicilor serviciilor si lucrarilor ce
urmeaza a fi prestate si executate si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori
economici. Aceste specificatii vor fi intotdeauna considerate ca avand mentiunea «sau echivalent».
Ofertantul suportd toate cheltuielile datorate elabordrii si prezentdrii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

1. DATE GENERALE:

1.1. Denumirea autoritatii contractante:

Autoritatea Nationald pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), str.
Delea Noua, nr. 2, sector 3, municipiul Bucuresti, cod postal 030925, tel.: 0372.845.400,
fax: 0372.845.402.

1.2. Obiectul achizitiei publice: Proiectare si executie de lucrdri privind realizarea
obiectivului de investitii ,Lucrdri de interventie la imobilul ANCOM - cu denumirea
conventionala O.J. Mures, din cadrul Directiei Regionale Cluj” (coduri CPV: 71322000-1
si 45200000-9).

1.3. Amplasamentul unde se va realiza obiectivul de investitii: Municipiul Targu
Mures, strada Slatina, nr. 19/1, jud. Mures.

1.4. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI): Pentru
realizarea obiectivului de investitie ,Lucrari de interventie la imobilul ANCOM - cu
denumirea conventionala O.]. Mures, din cadrul Directiei Regionale Cluj”, DALI-ul a fost
realizata de catre societatea CREATIF ING CONSTRUCT SRL.

1.5. Se solicita oferta completa pentru realizarea obiectivului de investitii:
Proiectare si executie de lucrari privind realizarea obiectivului de investitie ,Lucrdri de
interventie la imobilul ANCOM - cu denumirea conventionald O.]J. Mures, din cadrul
Directiei Regionale Cluj” in conformitate cu:

- cerintele prevazute in documentatia DALI, anexata prezentului Caiet de sarcini;
- cerintele prezentului Caiet de sarcini;
- dispozitiile legale in vigoare.

2. CERINTE MINIME OBLIGATORII PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE
INVESTITII:
Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI), anexata prezentului Caiet de sarcini,
face parte integranta din acesta si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza
Propunerea tehnica de catre fiecare ofertant.



2.1.

CERINTE MINIME OBLIGATORII CE VIZEAZA SERVICIILE DE PROIECTARE:

Serviciile de proiectare care fac obiectul achizitiei publice constau in:

elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire si a
avizelor/acordurilor/studiilor necesare (daca este cazul), inclusiv obtinerea autorizatiei de
construire si a avizelor/acordurilor/studiilor necesare realizarii obiectivului de investitie.

Nota 1: Precizdm faptul ca a fost obtinut Certificatul de urbanism nr. 88 din 12.02.2025,
eliberat de cdtre Primdria Municipiului Targu Mures, in care sunt solicitate urmatoarele
avize/acorduri:

o Avizul Tehnic Municipal;

o Aviz — sanatatea populatiei;

o Acoradul proprietarilor imobilelor vecine, pentru constructifle noi amplasate adiacent
constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate-si numai daca sunt necesare
masuri de interventie pentru protejarea acestora-exprimat in forma autentica, pentru
lucrarile de...., conform proiect nr..../intocmit de...;

o Acordul coproprietarilor, exprimat in forma autenticd, conform proiect nr..../intocmit
de...;

Dovada OAR;

Aviz securitate la incendiu in conditile HGR Nr. 571/2016 republicata cu modificarile
si completarile ulterior, pentru aprobarea categoriflor de constructii si amenajari care
se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;

o Referate de verificare a documentatiei tehnice DTAC, conform HG 925/1995 si in
conditiile Art.7* din legea nr. 50/1991***Republicata,

Expertizd tehnica;

Audiit energetic sau raport NZEB, conform Ordinului MDLPA nr. 16/2023;

Punctul de vedere/actul administrativ al autoritati competente pentru protectia
medjului (copie)

o Dovada achitarii sumei provenite din aplicarea timbrului arhitecturii pentru OAR;

Dupa semnarea contractului de achizitie publica de lucrari, aceste vor fi puse la dispozitia
Executantului, in original, cu exceptia:

Extrasului de Carte Funciara care va fi obtinut prin grija Executantului;

Extrasului de Plan Cadastral care va fi obtinut prin grija Executantului;

Acordul proprietarilor imobilelor vecine, pentru constructiile noi amplasate adiacent
constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate-si numai dacd sunt necesare
masuri de interventie pentru protejarea acestora-exprimat in forma autentica, pentru
lucrarile de...., conform proiect nr..../intocmit de...; (vor fi obtinute de catre ANCOM,
daca va fi cazul);

o Acordul coproprietarilor, exprimat in forma autentica, conform proiect nr..../intocmit
de...; (vor fi obtinute de catre ANCOM, daca va fi cazul);

o Aviz securitate la incendiu in conditiile HGR Nr. 571/2016 republicata cu modificarile
si completarile ulterior, pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care
se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;

o Referate de verificare a documentatiei tehnice DTAC, conform HG 925/1995 si in
conditiile Art.7* din Legea nr. 50/1991***Republicata; Referatele de verificare privind
documentatia tehnica, vor fi obtinute si puse la dispozitia Executantului dupa
verificarea documentatiilor tehnice (prin grija Achizitorului);



o Dovada achitarii sumei provenite din aplicarea timbrului arhitecturii pentru OAR;
o Dovada OAR;

Certificatul de urbanism nr. 88 din 12.02.2025 are o valabilitate de 24 de luni. in situatia in
care Certificatul de urbanism nr. 88 din 12.02.2025 expira in perioada de derulare a
Contractului, Executantul se obligd, fara costuri suplimentare pentru ANCOM, sa obtind
prelungirea valabilitdtii Certificatului de urbanism sau, in cazul in care nu se poate obtine
prelungirea, sa elaboreze documentatiile necesare si sa obtind un nou certificat de urbanism
si toate avizele/acordurile/studiile necesare solicitate prin acesta, dupa caz. De asemenea,
precizam faptul cd, dacd sunt necesare alte avize/acorduri/studii necesare decat cele
mentionate in certificatul de urbanism, Executantul se obligd, fara costuri suplimentare
pentru ANCOM, sa elaboreze documentatiile necesare si sa obtina avizele/acordurile/studiile
respective.

De asemenea, precizam faptul cd ANCOM dispune de Raportul de expertizd tehnica

inregistrat cu nr. SC- 15854/30.07.2025 si de Auditul energetic inregistrat cu nr. SC-

21801/20.09.2023.

Nota 2: Pentru toate situatiile descrise mai sus, Executantul, va obtine pentru ANCOM

eliberarea  documentelor (certificat de urbanism, autorizatia de construire,

avize/acorduri/studii) de la autoritatile emitente in scopul realizarii obiectivului de investitie.
in cazul in care in noul Certificat de Urbanism obtinut se va solicita avizul/acordul Statului

Roman, obtinerea acestuia va fi in sarcina ANCOM.

elaborarea si predarea documentatiei tehnice pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de

construire (D.T.A.C./P.A.C.), a documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii

organizarii de santier (D.T.0.E./P.O.E.), conform dispozitiilor legale in vigoare;

elaborarea si predarea proiectului tehnic de executie ce contine parti scrise si parti desenate,

necesare pentru executia obiectivului de investitii, conform dispozitiilor legale in vigoare:

o partile scrise cuprind date generale privind investitia, descrierea generala a lucrarilor,
memorii tehnice pe specialitati, caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrari (pe categorii
de lucrdri, a centralizatorului cheltuielilor pe obiectiv si a centralizatorului cheltuielilor pe
obiect si categorii de lucrari, listele cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice,
fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, listele cu cantitati de lucrari
pentru constructii provizorii OS), graficul general de realizare a investitiei;

o partile desenate cuprind planse de ansamblu, precum si plange aferente specialitdtilor:
planse de arhitectura, de structura, de instalatii, de utilaje si echipamente tehnologice,;

o detaliile de executie se elaboreaza odata cu proiectul tehnic de executie, constituind parte
integranta a acestuia, si expliciteaza solutiile de alcdtuire, asamblare, executare, montare
si alte asemenea operatiuni privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente
acesteia si care indica dimensiuni, materiale, echipamente, tehnologii de executie,
precum si legaturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului
de investitii;

elaborarea devizului general si a devizelor pe obiect;

Nota 3: Documentatiile tehnice supuse verificarii conform Regulamentului privind
verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei
lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995, cu modificarile si completarile
ulterioare, vor fi verificate si avizate, conform legislatiei in vigoare, de catre
verificatori de proiecte atestati, angajati de catre autoritatea contractanta,
respectiv de catre experti tehnici atestati, care au intocmit expertiza tehnicd, angajati



de catre autoritatea contractanta, pentru confirmarea conformitdtii documentatiilor
tehnice, in toate fazele de elaborare ale acestora, cu raportul de expertiza tehnica.

elaborarea certificatului de performanta energetica; certificatul se elaboreaza si se elibereaza
de cdtre auditorul energetic atestat pentru cladiri, pe baza metodologiei stabilite in
conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor,
republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare.

Nota 4: Certificarea performantei energetice a cladirii va fi realizata si transmisa
de catre Executant Autoritatii contractante cu cel putin 3 zile inainte de data
stabilita pentru receptia la terminarea lucrarilor.

asigurarea asistentei tehnice de catre proiectant pe toata perioada de executie a lucrdrilor;
emiterea de dispozitii de santier pentru rezolvarea tuturor problemelor tehnice ce apar pe
parcursul derularii lucrarilor.

Prestarea serviciilor de proiectare si executia lucrarilor de constructii se vor face de
catre Executant respectand prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicatd, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor
de constructii, aprobate prin Ordinul MDRL nr. 839/2009, cu modificdrile si completdrile
ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;

Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completdrile
ulterioare;

H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea
tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si
verificarea calitatii lucrarilor executate, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu
modificarile si completdrile ulterioare;

Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Alte acte normative in vigoare, aplicabile.

Detaliile de executie (documentatia scrisa si desenata pe baza cdreia se executa lucrarile) trebuie
sa fie elaborate in mod clar si sa asigure informatii complete, astfel incat autoritatea contractanta
sa obtina date tehnice si economice complete privind viitoarea lucrare care va raspunde cerintelor
sale tehnice, economice si tehnologice.

De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic sa fie complet si suficient de clar, astfel incat sa
se poata elabora pe baza sa detaliile de executie in conformitate cu materialele/echipamentele
si tehnologia de executie propuse, dar cu respectarea strictd a prevederilor acestuia.
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Observatie: Pe parcursul deruldrii contractului, Executantul are obligatia ca, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare si fara a solicita costuri suplimentare Achizitorului, sa realizeze toate
demersurile legale necesare in vederea prelungirii valabilitatii avizelor, acordurilor si autorizatiei
de construire, daca este cazul. De asemenea, pe parcursul deruldrii contractului, Executantul are
obligatia de a modifica/actualiza devizul general, ori de cate ori este nevoie, conform prevederilor
legale, fara a solicita costuri suplimentare Achizitorului.

2.2. CERINTE MINIME OBLIGATORII CE VIZEAZA EXECUTIA LUCRARILOR DE
CONSTRUCTILI:

Executia lucrdrilor de constructii cuprinde totalitatea lucrarilor necesare pentru realizarea
obiectivului de investitii: ,,Lucrari de interventie la imobilul ANCOM - cu denumirea conventionala
O.). Mures, din cadrul Directiei Regionale Cluj”, cu respectarea Documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii (DALI) anexata.

Lucrarile vor fi executate in baza proiectului tehnic de executie (P.Th.) si a detaliilor de executie
(DE) elaborate, verificate si autorizate conform Regulamentului privind verificarea si expertizarea
tehnicd a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrdrilor si a constructiilor, precum si
verificarea calitatii lucrdrilor executate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995, cu
modificarile si completarile ulterioare, si a altor dispozitii legale in vigoare.

Conform documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii (DALI) pentru obiectivul de investitii
LLucrdri de interventie la imobilul ANCOM - cu denumirea conventionald O.]. Mures, din cadrul
Directiei Regionale Cluj” s-a agreat spre a fi realizatd solutia/varianta constructivd minimala.

Prin urmare, la elaborarea propunerii tehnice ofertantii au obligatia de a respecta
prevederile Variantei Minimale din cadrul Documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii (DALI) anexata si ale prezentului Caiet de sarcini.

Nota 5: in situatia in care lucrdrile se desfisoard in stare de alertd sau stare de urgent,
Executantul va respecta toate reglementdrile impuse de autoritati pentru aceste situatii.

. ALTE CERINTE MINIME OBLIGATORII:

3.1. Masuri de protectia muncii:

» Executantul trebuie sa respecte dispozitiile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sandtate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si a altor dispozitii legale in vigoare incidente in domeniu.

» Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse
de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de catre
lucratorii sai si, daca este cazul, de cei apartinand societatilor care desfdsoara activitati pentru
acesta (in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si cu orice modificare legislativa aparuta pe timpul derularii contractului, aplicabild).

= In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de
muncad/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul

Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs.
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In procesul de executie a lucrérilor vor fi respectate toate normele si conditiile tehnice
existente In domeniul lucrarilor care fac obiectul prezentei achizitii publice.

Institutiile competente de la care ofertantii pot obtine informatii referitoare la reglementarile
din domeniul securitatii si sanatatii in munca conform Legii nr. 319/2006: Ministerul Muncii,
Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale.

Alte cerinte obligatorii:

Se va tine cont de faptul ca toate lucrarile se vor executa in regim ,sub exploatare” a

imobilului.

Situatiile de lucrari, notificarile cu privire la situatiile existente in santier etc., pentru a putea

fi luate in considerare, trebuie s& fie vizate de dirigintele de santier. In cazul in care aceste

documente impun calcularea unor termene:

- daca documentele sunt confirmate de dirigintele de santier, data care va fi luata in
considerare este data la care ANCOM a primit documentul din partea Executantului;

- daca documentele nu sunt confirmate de catre dirigintele de santier, acestea nu vor
produce efecte si nici nu vor intrerupe curgerea termenului.

Serviciile prestate si lucrarile executate trebuie sa fie in concordanta cu prevederile legale in

vigoare, precum si cu orice modificare legislativa aplicabilda aparutda pe timpul deruldrii

contractului.

Toate materialele/echipamentele necesare realizarii lucrarilor prezentate se vor pune la

dispozitie de catre Executant.

Executantul este responsabil pentru prestarea servicilor de proiectare si pentru buna

executie a lucrarilor contractate, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,

instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor, resurselor umane necesare in vederea indeplinirii

obligatiilor contractuale.

Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor executate,

materialelor/echipamentelor si instalatiilor ce urmeaza a fi puse in opera de la data primirii

Ordinului de incepere a lucrdrilor, pana la data semnarii procesului - verbal de receptie la

terminarea lucrdrilor prin care se aproba receptia.

Executantul garanteaza ca va respecta, de asemenea, toate normele, normativele, STAS-

urile de specialitate, prescriptiile tehnice si normele locale specifice lucrarii, fie ca sunt sau

nu mentionate expres de Achizitor.

Executantul garanteazd cd materialele/echipamentele care se vor folosi la executarea

lucrarilor aferente obiectivului de investitii vor fi noi si corespund tuturor parametrilor tehnici

prevazuti in Caietul de sarcini si in oferta sa.

Pe parcursul executiei lucrarilor, cat si la finalizarea acestora, Executantul are obligatia de a

evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier, de a depozita si retrage orice

utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale si de a aduna si indeparta de pe santier

deseurile sau lucrarile provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare.

Executantul are obligatia de a asigura colectarea si transportul deseurilor rezultate in urma

executdrii lucrdrilor conform reglementarilor legale in vigoare, fara cheltuieli suplimentare din

partea Achizitorului.

3.2. Termenul de realizare a obiectivului de investitii:

A. Termenul de prestare a serviciilor:

Termenul maxim de prestare a serviciilor de proiectare este de maximum 60 (saizeci) zile
calendaristice de la semnarea contractului de ambele parti, cu exceptia serviciilor de asistenta
tehnica ce se va asigura pe toata perioada de executie a lucrarilor, inclusiv participarea la
fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie.
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Scadenta efectivd a acestui termen se determind luand in considerare perioadele care nu
intra in calculul termenului de prestare, conform prezentului Caiet de sarcini.

Rezultatul serviciilor de proiectare (care cuprind inclusiv obtinerea autorizatiei de construire,
mai putin serviciile de asistenta tehnica ce se vor presta de catre Executant pe toatd perioada
de executie a lucrarilor) se receptioneaza pe baza de proces-verbal de receptie a serviciilor
de proiectare.

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare se considerd respectat in masura in care
procesul-verbal de receptie prin care se admite receptia este semnat pana la scadenta
termenului asumat in faza de ofertare, scadenta determinatda conform prevederilor
prezentului Caiet de sarcini.

In termenul de prestare a serviciilor de proiectare prevézut mai sus nu intrd in calcul
perioada de timp necesara pentru prestarea activitatii de verificare a
documentatiilor tehnice de catre verificatori atestati si experti tehnici, angajati de
catre autoritatea contractanta. Aceasta perioada se calculeaza ca fiind perioada de timp
cuprinsa intre data primirii de catre ANCOM de la Executant a tuturor documentatiilor tehnice
supuse verificarii specifice din partea verificatorului de proiect si a expertului tehnic (care a
intocmit expertiza tehnica ce sta la baza DALI) si data primirii documentatiilor avizate (de
catre verificatorul de proiect si expertul tehnic) de catre Executant de la ANCOM sau, dupa
caz, a solicitdrii de completare/remediere a erorilor identificate de verificatorul de proiect
si/sau expertul tehnic.

In cazul in care verificatorul de proiect/expertul tehnic, atestat, angajat de citre autoritatea
contractantd, observa neconcordante sau erori in cuprinsul documentatiilor tehnice predate
spre verificare sau constata ca sunt incomplete, Executantul este obligat sa remedieze erorile
sau neconcordantele semnalate/sd faca toate completarile necesare, iar perioade de
remediere intra in calculul termenului de prestare a serviciilor (de la data transmiterii
notificarii ANCOM privind remedierea erorilor/neconcordantelor si pana data primirii
documentatiilor remediate).

Perioada de timp scursa de la data primirii de catre ANCOM a tuturor rezultatelor serviciilor
de proiectare (inclusiv a autorizatiei de construire) si pana la data transmiterii catre Executant
a acordului scris cu privire la rezultatele serviciilor, respectiv a solicitarii de
completare/remediere a rezultatelor serviciilor de proiectare sau a comunicarii respingerii
receptiei rezultatelor serviciilor, nu se ia in considerare la calcularea termenului de prestare
a serviciilor.

ANCOM va verifica rezultatele serviciilor prestate. In situatia in care ANCOM constats
existenta unor neconcordante cu privire la rezultatele serviciilor prestate, ANCOM are dreptul
sa solicite remedierea/completarea rezultatelor servicilor sau sd respingda receptia
rezultatelor serviciilor. In cazul in care se solicitd remedierea/completarea rezultatelor
serviciilor, Prestatorul are obligatia de a face toate modificarile necesare pentru a asigura
corespondenta serviciilor prestate, cu respectarea termenului maxim de prestare a serviciilor
prevazut mai sus, fara costuri pentru ANCOM. Perioada de remediere/completare a
rezultatelor serviciilor de cdtre Executant (cuprinsa intre data transmiterii notificarii ANCOM
si pand la data primirii tuturor rezultatelor serviciilor completate/remediate, inclusiv a
autorizatiei de construire) intrd in calculul termenului de prestare a serviciilor de proiectare.
Proiectul elaborat sub orice forma este si va ramane in proprietatea ANCOM in timpul si dupa
finalizarea prestarii serviciilor. Executantul nu poate folosi sau dispune de acesta fara un
acord scris emis in prealabil de ANCOM sau in alte scopuri, cu exceptia executarii lucrarilor
ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini.

In situatia in care termenele legale pentru eliberarea autorizatiei de construire, precum si a
altor documente necesare executiei lucrarilor prevazute de legislatia in vigoare sunt depasite
de catre autoritatile emitente, din motive independente de Executant, perioadele respective
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de intarziere din partea autoritatilor respective nu vor fi luate in considerare la calcularea
termenului de prestare a serviciilor asumat. Pentru aplicarea acestei dispozitii, Executantul
va avea obligatia de a depune documentele din care sa reiasa faptul ca a intreprins toate
diligentele, inclusiv respectarea depunerii luand in considerare termenul legal de eliberare,
ca intarzierile nu se datoreazad culpei sale, iar dacd autoritdtile emitente ar fi respectat
termenele legale acestea ar fi fost obtinute in termenele asumate.

Achizitorul, pe baza documentelor transmise de catre Executant pe perioada deruldrii
contractului, va comunica Executantului termenul de prestare scadent estimat. Avand in
vedere faptul cd scadenta efectiva a acestui termen se determina luand in considerare
perioade care nu intrd in calculul termenului de prestare, conform prezentului Caiet de
Sarcini, in cazul in care Executantul detine documente ce pot confirma perioade care nu se
iau Tn calculul termenului, acesta are obligatia de a le transmite catre Achizitor cu 2 (doud)
zile lucrdtoare inainte de scadenta comunicatd, in vederea determindrii cu exactitate a
termenului de prestare asumat.

Executantul are obligatia de a raspunde la solicitarile ANCOM cu privire la prestarea serviciilor
de proiectare in termenul solicitat de Achizitor. Termenul mentionat anterior poate fi de
maximum 10 (zece) zile lucrdtoare de la transmiterea solicitarii.

In cazul in care Executantul nu réspunde la solicitarile ANCOM in termenul solicitat, ANCOM
nu va percepe penalitati de intarziere, insa are dreptul de a dispune rezolutiunea/rezilierea
de drept a contractului, cu plata de daune-interese cu titlu de clauzd penald, conform
prevederilor contractuale, fara vreo formalitate prealabild de punere in intarziere.

ANCOM va transmite Executantului toate informatiile solicitate de cdtre acesta, de care
autoritatea dispune si considerate relevante pentru derularea Contractului, in termen de
maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea solicitdrii din partea Executantului, sub
conditia ca acestea s& se afle la dispozitia ANCOM. In situatia nerespectérii de citre ANCOM
a termenului prevazut mai sus, perioada cu care este depasit acest termen nu va fi inclusa
in termenul de prestare si executie asumat de catre Executant si nu vor fi calculate penalitati
in sarcina vreuneia dintre parti.

In cazul nerespectérii termenului asumat in vederea prestarii serviciilor de proiectare (inclusiv
obtinerea autorizatiei de construire), Executantul datoreaza Achizitorului penalitdti de
intarziere in cuantum de 0,15% din valoarea contractului aferenta serviciilor de proiectare
(fara cuantumul taxelor prevazute in contract), fara TVA, pentru fiecare zi de intarziere
in indeplinirea corespunzatoare a oricarei obligatii aferenta prestarii serviciilor, fard vreo
formalitate prealabild de punere in intarziere sau altd formalitate prealabild. In cazul in care
perioada de intarziere este mai mare de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, Achizitorul are
dreptul de a rezolutiona de plin drept contractul, avand dreptul la daune interese cu titlu de
clauza penala, fara vreo formalitate prealabild de punere in intarziere sau altd formalitate
prealabila, conform prevederilor contractuale.

. Termenul de executie:

Termenul de executie al lucrarilor este de maximum 360 (treisutesaizeci) de zile
calendaristice, perioada de timp care curge de la data primirii de catre Executant a ordinului
de incepere a lucrarilor si pand la data receptiei la terminarea lucrdrilor, fara a include
perioada/perioadele de timp de la momentul primirii de catre ANCOM a notificarii
Executantului (vizatd de dirigintele de santier) privind terminarea tuturor lucrdrilor prevdzute
in contractul de lucrdri si pana la data procesului-verbal care atesta receptia la terminarea
lucrarilor, respectiv suspendarea sau respingerea receptiei.

Perioada de timp care curge de la data procesului - verbal de suspendare a receptiei pana la
data primirii unei noi notificari a Executantului privind terminarea tuturor lucrarilor prevazute
in Contract intra in calculul termenului de executie a lucrarilor.
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Dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, Achizitorul va preda amplasamentul, pe
baza de proces-verbal de predare-primire;
Ordinul de incepere a lucrdrilor va fi emis In maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la
data receptiei rezultatului serviciilor de proiectare (mai putin serviciile de asistenta tehnica
ce se vor presta de catre proiectant pe toata perioada de executie a lucrarilor). in situatia in
care ANCOM nu finalizeazd achizitia de servicii de dirigentie de santier in scopul verificarii
calitatii lucrarilor ce urmeaza a fi executate pana la expirarea termenului de 30 (treizeci)
prevazut mai sus, ordinul de incepere a lucrdrilor va fi emis dupa finalizarea achizitiei
serviciilor de dirigentie de santier. Pentru perioada care depdseste termenul de 30 (treizeci)
de zile calendaristice prevazut mai sus nu vor fi calculate penalitati in sarcina vreuneia dintre
parti.
Achizitorul va putea accepta solicitarea scrisa a Executantului de intrerupere a termenului de
executie a lucrdrilor asumat in situatia in care aceasta este justificatd prin situatiile de mai
jos:

o existenta conditiilor climaterice nefavorabile care nu permit inceperea/continuarea
executiei lucrarilor; sau

o existenta altui motiv de intarziere care nu se datoreaza culpei Executantului si nu a
survenit prin incalcarea Contractului de catre acesta.
Eventuala acceptare a solicitdrii de intrerupere este conditionata de comunicarea situatiei cel
tarziu in ziua in care a intervenit/a fost constatata.
Executantul are obligatia de a raspunde la solicitarile ANCOM cu privire la executarea
lucrarilor in termenul solicitat de Achizitor. Termenul mentionat anterior poate fi de maximum
10 (zece) zile lucratoare de la transmiterea solicitarii.
in cazul in care Executantul nu raspunde la solicitarile ANCOM in termenul solicitat, ANCOM
nu va percepe penalitdti de intarziere, insa are dreptul de a dispune rezilierea de drept a
contractului, cu plata de daune-interese cu titlu de clauza penald, conform prevederilor
contractuale, fard vreo formalitate prealabild de punere in intarziere sau alta formalitate
prealabild.
In cazul nerespectdrii termenului de executie a lucrérilor asumat, Executantul datoreaz
ANCOM penalitdti de intarziere in cuantum de 0,15% din valoarea contractului aferentd
executiei lucrarilor, faréd TVA, pentru fiecare zi de intarziere in indeplinirea corespunzatoare
a oricdrei obligatii aferente executiei lucrdrilor, fard vreo formalitate prealabild de punere in
intarziere sau alt formalitate prealabild. in cazul in care perioada de intarziere este mai mare
de 30 (treizeci) zile calendaristice, ANCOM are dreptul de a rezilia de drept contractul, avand
dreptul la plata de daune interese cu titlu de clauza penald, fara vreo formalitate prealabila
de punere in intarziere sau altd formalitate prealabild, conform prevederilor contractuale,
singura obligatie a ANCOM fiind aceea de a achita contravaloarea serviciilor de proiectare,
receptionate (mai putin servicile de asistenta tehnicd), contravaloarea taxelor legale
determinate de obtinerea de la autoritdtile competente a acordurilor, avizelor, autorizatiilor
si eventual contravaloarea facturilor corespunzatoare lucrarilor de constructii executate cu
respectarea autorizatiei de construire si a proiectului pana la momentul rezilierii, avand la
baza situatii de lucrdri intocmite de Executant, vizate de cdtre responsabilul cu urmarirea
executiei lucrarilor (dirigintele de santier) desemnat de ANCOM.
La terminarea lucrdrilor executate, Executantul are obligatia de a notifica in scris ANCOM ca
sunt indeplinite conditile de receptie, conform H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea
Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, in
vigoare la data receptiei, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie si, transmitand,
totodatd, si toate documentele necesare Achizitorului in vederea convocarii comisiei.
Nota 6: Comunicarea privind terminarea lucrarilor va fi insotita de: referatele pe specialitati
intocmite de proiectant, ultima situatie de lucrari si devizul general actualizat care va cuprinde

15



3.3.

3.4.

inclusiv ultima situatie de lucrari (pentru a putea determina valoarea fara TVA a lucrdrilor
executate supuse receptiei) si certificatul de performantd energeticd. In cazul in care
comunicarea privind terminarea lucrdrilor nu este insotita de documentele precizate anterior,
perioada de timp care nu se va lua in calculul termenului de executie curge de la
data primirii tuturor documentelor mentionate anterior insotite de o noua
comunicare.

Lucrarile se vor executa conform Graficului din cadrul proiectului, care va deveni anexa la
contract.

Pe perioadele de intrerupere a executarii Contractului sau respectiv de suspendare a receptiei
la terminarea lucrarilor, Executantul are obligatia de a lua masuri de conservare a lucrdrilor
executate in baza Contractului, daca este cazul.

Perioada de garantie a lucrarilor executate: Perioada de garantie a lucrarilor executate
este de minimum 36 (treizecisisase) de luni de la data finalizarii receptiei la terminarea
lucrarilor.

In cazul in care garantiile acordate de producitori pentru materiale/echipamente sunt mai
mari decat garantiile acordate de ofertant in cadrul ofertei, Executantul se obliga sa asigure
garantie pentru intreaga perioada prevdzuta in certificatele de garantie acordate de
producatorii respectivelor materiale/echipamente si, totodata, sda respecte obligatiile
prevdzute mai jos, precum si orice obligatii suplimentare prevazute in certificatele de garantie
acordate de producdtor.

In perioada de garantie, autoritatea contractantd are dreptul de a notifica imediat
Executantului, in scris, orice plangere sau reclamatie in legatura cu aceasta garantie.

In perioada de garantie, Executantul are obligatia de a remedia defectiunile, viciile si/sau
orice degradare aparutd la lucrdri si materiale/echipamente in termen de maximum 10
(zece) zile lucratoare de la transmiterea notificarii, fara nici un fel de cost pentru
autoritatea contractanta.

Materialele/echipamentele inlocuite care fac parte din obiectivul de investitii vor beneficia de
0 noud perioada de garantie care curge de la data inlocuirii acestora. Perioada de garantie a
obiectivului de investitii se prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constatate
in aceasta perioada.

In cazul neindeplinirii oricdreia dintre obligatiile referitoare la perioada de garantie,
Executantul se obligd sa pldteasca autoritdtii contractante penalitdti in cuantum de 0,15%
din valoarea totala a contractului (fara cuantumul taxelor prevazute in contract), fard
TVA, pentru fiecare zi lucratoare de intarziere, fara vreo formalitate prealabild din partea
autoritatii contractante sau alta formalitate prealabila.

In situatia in care Executantul nu remediaz3 toate defectele lucrarilor la obiectivul de investitii
in maximum 10 (zece) zile lucratoare de la transmiterea notificarii de catre autoritatea
contractanta, aceasta din urma are dreptul de a lua propriile masuri de remediere pe riscul
si pe cheltuiala Executantului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care
autoritatea contractant le are fat¥ de contractant prin contractul de achizitie publicd. In
aceastd situatie, Executantul are obligatia de a achita suma reprezentand cheltuielile
efectuate de autoritatea contractanta, pentru masurile de remediere, in termen de maxim
10 (zece) zile lucritoare de la solicitarea autorititii contractante. in caz contrar,
Executantul va fi obligat la plata de penalitdti de intarziere de 0,15% din suma datorata fara
TVA, pentru fiecare zi lucratoare de intarziere, pana la indeplinirea integrala a obligatiei, fara
vreo formalitate prealabila de punere in intarziere sau altd formalitate prealabila.

Documentatie:
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- Executantul va preda ANCOM rezultatele serviciilor de proiectare, care contin inclusiv
documentele obtinute de la autoritatile emitente, necesare inceperii executarii lucrarilor
(Autorizatia de construire, alte documente, dupa caz).

- Proiectul va fi verificat si avizat, conform legislatiei in vigoare, de catre
verificatori de proiecte atestati si expertul tehnic care a intocmit expertiza
tehnica, angajati de catre autoritatea contractanta.

- Documentatia completd (parte scrisa si desenata, inclusiv calcule) se va preda in 3 (trei)
exemplare pe hartie si 3 (trei) exemplare pe suport CD, DVD sau stick USB (partea scrisa
in format pdf. si doc., partea desenata in format dwg. si pdf.).

3.5. Locul de predare a rezultatelor serviciilor de proiectare: sediul ANCOM din str.
Delea Noua, nr. 2, sector 3, municipiul Bucuresti, cod postal 030925. in situatia in care
predarea rezultatelor serviciilor prestate are loc la o alta adresa decat cea mentionata in
prezentul Caiet de sarcini, acestea nu vor fi luate in considerare.

3.6. Locul de executie a lucrarilor de constructii: Municipiul Targu Muret, strada Slatina,
nr. 19/1, jud. Mures.

. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE:

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta cerintele prevazute in Caietul de sarcini si
in studiul de fezabilitate si va fi structurata astfel incat sa poata fi realizatd corespondenta
acesteia cu solicitdrile autoritatii contractante.

Ofertantul are obligatia de a studia Caietul de sarcini si documentatia anexata acestuia in vederea
stabilirii eventualelor neconcordante.

Orice neconcordanta sau neclaritate va fi transmisa catre autoritatea contractanta prin solicitare
de clarificari. Sesizarea ulterioara, dupa data de depunere a ofertei, se va considera tardiva si
nu va putea fi invocata de ofertantul declarat castigator ca motiv de nerespectare a clauzelor
contractuale.

Depunerea ofertei si analiza amanuntitda a tuturor documentelor aferente acesteia este
responsabilitatea exclusiva a ofertantului. Este recomandat ca ofertantii interesati sa viziteze
locatia pentru a cunoaste cu exactitate toate detaliile amplasamentului, astfel incat sa poata
evalua si formula o oferta corecta si concludenta. Acestia trebuie sa anunte intentia de a vizita
locatia cu cel putin 1 (una) zi lucrdtoare inainte, persoand de contact Florian-Vasile GOMOI,
telefon: 0771.168.190.

4.1. Propunerea tehnicaq, fara a se limita la acestea, va include urmatoarele:

A. pentru prestarea serviciilor de proiectare, inclusiv asistenta tehnica oferita de
catre proiectant pe parcursul executiei lucrarilor:
Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal din care sa rezulte ca ofertantul
dispune sau a obtinut angajamentul de participare pentru personal de specialitate
(inclusiv coordonator in materie de SSM), atestat tehnico-profesional care sa
indeplineasca conditiile prevazute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificdrile si completarile ulterioare, Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completarile
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b)

ulterioare, Regulamentul privind verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor,
expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii
lucrarilor executate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995, cu modificarile si
completdrile ulterioare, H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si de alte dispozitii legale in vigoare.

pentru executia lucrarilor:

Memoriul tehnic.

Memoriul tehnic privind executia lucrarilor de constructii care fac obiectul achizitiei publice
prin care ofertantul trebuie sa demonstreze conformitatea acestuia cu cerintele de
executie a lucrarilor de constructii solicitate in cadrul Documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii (DALI), anexata prezentului Caiet de sarcini.

Structura memoriului tehnic va cuprinde cel putin urmatoarele:

* Modul de realizare a cerintelor de executie a lucrdrilor (descrierea lucrarilor pe
categorii, prezentarea tehnologiilor de executie a lucrdrilor);

= Resurse necesare pentru executia lucrdrilor (inclusiv coordonator in materie de SSM);

* Enumerarea documentatiilor/documentelor utilizate pentru executia lucrarilor
(documentatii tehnice, documentele emise in timpul executiei lucrarilor, acte
normative aplicabile in vigoare);

» Mijloacele de verificare si control a executiei lucrarilor;

» Descrierea receptiilor pe faze de executie, daca este cazul;

» Masuri de protectia muncii aplicabile in conformitate cu legislatia in vigoare;

= Alte elemente considerate relevante, daca este cazul.

Programul calitatii intocmit pentru activitatile aferente executarii lucrarilor.
Programul calitatii propus pentru executia lucrdrilor de constructii care fac obiectul
achizitiei publice va cuprinde cel putin urmatoarele:

» descrierea sistemului calitatii aplicat la executia lucrarilor;
» listele cuprinzand procedurile tehnice de executie a categoriilor de lucrari;
= planul de control al calitatii, verificarilor si incercarilor (P.C.C.V.L.).

Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal din care sa rezulte ca
ofertantul isi desfasoara activitatea respectand toate regulile obligatorii prevazute de
reglementarile legale referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii in vigoare
la nivel national, corespunzatoare domeniului de activitate al ofertantului.

Totodatd, ofertantul va prezenta in propunerea tehnica un grafic de tip GANTT pentru
proiectare (inclusiv obtinere a avizelor, acordurilor, studiilor specifice (dupa caz) si
autorizatiei de construire), asistenta tehnica si executie lucrari (cu descrierea pe scurt a
activitatilor principale), aratand ordinea si durata in care isi propune sa realizeze serviciile
si lucrdrile. Graficul va prezenta, de asemenea, esalonarea fizica pe etape.

Nota 7: Depasirea termenului total maximal solicitat de 60 (saizecizeci) zile

calendaristice pentru prestarea tuturor serviciilor de proiectare solicitate a fi prestate (mai
putin serviciile de asistenta tehnica ce se vor presta de catre Executant pe toata perioada
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de executie a lucrarilor), rezultat din graficul prezentat in ofertd, duce la respingerea
propunerii tehnice ca neconforma.

Depasirea termenului total de 360 (treisutesaizeci) zile calendaristice pentru executia
lucrarilor, rezultat din graficul prezentat in oferta, duce la respingerea propunerii tehnice
ca neconforma.

Lucrarile ofertate cuprind totalitatea lucrarilor necesare pentru realizarea obiectivului de
investitie ,Lucrdri de interventie la imobilul ANCOM - cu denumirea conventionala O.].
Mures, din cadrul Directiei Regionale Cluj” si vor fi executate in baza autorizatiei de
construire obtinutd de catre Executant, in conformitate cu Proiectul Tehnic si cu Detaliile
de Executie elaborate de Executant si verificate de personal autorizat, in conformitate cu
reglementdrile legale in vigoare.

4.2. Propunerea financiara:
In propunerea financiard vor fi incluse toate cheltuielile necesare proiectérii si executiei
lucrarilor care fac obiectul achizitiei; aceasta va fi exprimata in lei, fara TVA, si fara a se
limita la acestea, va include urmatoarele:

A. pentru prestarea serviciilor de proiectare:
a) valoarea totala a serviciilor de proiectare in Lei, fara TVA,
b) defalcarea valorii totale a serviciilor de proiectare, dupa cum urmeaza:

» valoarea serviciilor de proiectare (fara valoarea aferenta serviciilor de asistenta
tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor);

» valoarea serviciilor de asistentd tehnicd din partea proiectantului pe toata
perioada de executie a lucrarilor;

» valoarea taxelor pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii — valoare fixa
maximd mentionata de ANCOM in modelul de propunere financiard, respectiv
2.000,00 Lei.

B. pentru realizarea lucrarilor:
a) valoarea totald a lucrarilor in Lei, fara TVA.

5. NOTE SUPLIMENTARE:

= Conform art. 476 lit. f) din Codul Fiscal' coroborat cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta
de urgentd a Guvernului nr. 22/2009%, mentionam faptul ca ANCOM este scutitd, ca
autoritate publicd, de la plata taxelor in vederea obtinerii certificatului de
urbanism/autorizatiei de construire.

» Totodatd, in calitatea sa de autoritate publica, ANCOM este scutita de la plata taxelor catre
OCPI in conformitate cu Ordinul nr. 16 din 7 ianuarie 2019 privind aprobarea tarifelor pentru
serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiile sale
subordonate.

» Valoarea taxelor pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii care va fi inscrisda in
cuprinsul Propunerii Financiare din oferta, va fi in suma fixa de 2.000,00 Lei, aceasta
reprezentand suma maxima care poate fi decontata pe aceasta achizitie.

= Executantul va achita toate taxele legale, onorariile determinate de obtinerea de la
autoritdtile competente a acordurilor, avizelor si a autorizatiilor, care cad in sarcina ANCOM,
urmand ca ulterior, dupa semnarea procesului-verbal de receptie prin care se admite receptia

! Codul Fiscal din 2015, aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificdrile si completarile ulterioare;
2 Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare

si Reglementare in Comunicatji, aprobatad prin Legea nr. 113/2010, cu modificdrile si completdrile ulterioare.
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serviciilor de proiectare, acestea sa fie decontate de catre ANCOM, pe baza de deviz
centralizator si documente justificative (din care sa reiasa corespondenta intre sumele platite
si obiectivul ANCOM), in limita sumei de 2.000,00 Lei.

Se vor accepta la decontare doar acele documente justificative care sunt eliberate pentru
beneficiarul ANCOM si se identifica a fi pentru obiectivul de investitii contractat.

Valoarea aferentd cheltuielilor diverse si neprevazute nu este inclusa in valoarea estimata a
achizitiei si nu trebuie inclusa in propunerea financiara.

Executantul este singur si deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, astfel
ca niciun fel de cereri de modificare a pretului, generate de indreptarea erorilor de proiectare
pe parcursul executdrii lucrdrilor necesare pentru punerea in functiune a obiectivului de
investitii, nu vor putea fi admise.

* Dispozitia de santier trebuie verificata de catre un verificator de proiecte atestat
in conditiile legii, angajat de catre autoritatea contractanta, in masura in care se
modifica elemente ale proiectului avizate de catre verificatori de proiecte.

Modalitatea de plata:

Factura corespunzdtoare contravalorii serviciilor de proiectare prestate (fara serviciile de
asistenta tehnica din partea proiectantului) va fi transmisa dupa semnarea procesului-verbal
de receptie a serviciilor de proiectare prin care se admite receptia.

Factura corespunzdtoare contravalorii servicilor de asistentda tehnica din partea
proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor va fi transmisa dupa semnarea
procesului-verbal de receptie a serviciilor de asistenta tehnica.

Pretul care va fi efectiv platit pentru executarea lucrarilor va fi determinat in baza situatiilor
de lucrari, prin luarea in considerare a cantitatilor efectiv utilizate, care insa nu va depasi
valoarea asumatd prin oferta financiara pentru realizarea lucrdrilor si preturile aferente
cantitdtilor maxime prevazute in devizul general din cadrul Proiectului tehnic (P.Th.)
receptionat si aprobat de catre Achizitor.

in baza situatiilor de lucréri intocmite de Executant pe baza atasamentelor, vizate de citre
responsabilul cu urmdrirea executiei lucrarilor (dirigintele de santier) desemnat de Achizitor,
vor fi emise facturi si vor fi efectuate plati partiale in limita a maxim 80% din valoarea
asumata prin oferta financiara pentru realizarea lucrarilor, conform reglementarilor ce vor fi
facute in contractul de lucrari. Situatiile de lucrari vor fi intocmite de catre Executant pentru
lucrarile executate si trebuie confirmate de catre responsabilul cu urmarirea executiei
lucrarilor (dirigintele de santier) desemnat de Achizitor.

CITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut.

MOD DE DERULARE/RECEPTIA:

Comunicarea intre parti se va face in scris numai cu persoanele care vor fi desemnate ca fiind
responsabile cu derularea contractului in cauza, comunicate Executantului ulterior incheierii
contractului. De asemenea, Executantul va avea obligatia de a lua in considerare doar
comunicdrile transmise prin intermediul persoanelor desemnate de catre Achizitor ca fiind
responsabile cu derularea Contractului, precum si comunicdrile transmise acestuia sub
semnatura oficiala.

La receptia serviciilor de proiectare se verifica:

proiectului tehnic de executie ce contine parti scrise si parti desenate, necesare pentru
executia obiectivului de investitii, conform dispozitiilor legale in vigoare;

devizul general, devizele pe obiect si listele de cantitati;

autorizatia de construire.
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Serviciile de asistenta tehnica se vor receptiona in aceeasi zi in care se incheie procesul-verbal
prin care se admite receptia la terminarea lucrarilor.

La receptia lucrarilor se verifica cel putin:

» (Calitatea lucrarii, vizual, integritatea elementelor de constructie utilizate, sa nu fie deformate,
deteriorate;

» Modul de asamblare a elementelor de constructie;

* Functionarea accesoriilor (daca este cazul);

» Transmiterea certificarii performantei energetice a cladirii inainte de receptia la terminarea
lucrarilor.

Comisia de receptie va constata stadiul indeplinirii contractului cu privire la executia lucrarilor
conform proiectului aprobat. In functie de constatarile facute, Achizitorul are dreptul de a aproba
sau de a suspenda/respinge receptia, in acest ultim caz, motivandu-si decizia.

Pana la data stabilitd pentru intrunirea comisiei de receptie, Executantul are obligatia de a reda
dirigintelui de santier toate documentele necesare constituirii cartii tehnice a constructiei.

La data incheierii procesului-verbal la terminarea lucrarilor, Executantul va preda ANCOM, dupa
caz, certificatele de calitate, de conformitate si garantie conform normelor legale, precum si
instructiunile de utilizare si intretinere in exploatare stabilite de producator.

Receptia lucrarilor de constructii se va efectua conform legii, in baza procesului-verbal
de receptie la terminarea lucrarilor, precum si a procesului-verbal intocmit la receptia finald,
dupa expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor, in conformitate cu prevederile H.G. nr.
273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si
completdrile in vigoare la data receptiei.

21



Anexa nr. 2 la Anuntul publicitar

OFERTANT,
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind personalul de specialitate
Subsemnatul(a) , reprezentant legal/imputernicit al

(denumirea/numele S/ sediul/adresa
ofertantului), in calitate de ofertant la achizitia directa avand ca obiect Projectare si executie de
lucrari privind realizarea obiectivului de investitii “Lucrari de interventie la imobilul ANCOM -
cu denumirea conventionala O.J. Mures, din cadrul Directiei Regionale Cluj” (coduri CPV:
45200000-9; 71322000-1), organizata de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare
in Comunicatii (ANCOM), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din prezenta
achizitie si a sanctiunilor aplicate falsului in declaratii, ca dispun sau am obtinut angajamentul pentru
personal de specialitate (inclusiv coordonator in materie de SSM), atestat tehnico-profesional, care
indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile si completdrile ulterioare, Legea nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul privind verificarea
si expertizarea tehnicd a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor,
precum si verificarea calitatii lucrarilor executate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995,
cu modificdrile si completarile ulterioare, H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare, precum
si de alte dispozitii legale in vigoare.

Subsemnatul(a) declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii celor
declarate, orice documente doveditoare de care dispunem.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii

OFERTANT,

(semnatura autorizatd)
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Anexa nr. 3 la Anuntul publicitar

OFERTANT,

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind respectarea reglementarile obligatorii in domeniul mediului, social
si al relatiilor de munca

Subsemnatul(a) , reprezentant legal/imputernicit al
, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului
economic), in calitate de ofertant la achizitia directd avand ca obiect Proiectare si executie de lucrari
privind realizarea obiectivului de investitii “"Lucrari de interventie la imobilul ANCOM - cu
denumirea conventionala O.J. Mures, din cadrul Directiei Regionale Cluj” (coduri CPV:
45200000-9; 71322000-1), organizata de Autoritatea Nationald pentru Administrare si Reglementare
in Comunicatii (ANCOM), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din prezenta
achizitie si a sanctiunilor aplicate falsului in declaratii, cd la elaborarea ofertei am respectat
reglementdrile obligatorii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca stabilite prin legislatia
adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele,
conventiile si acordurile internationale in aceste domenii.

Subsemnatul(a) declar pe propria raspundere, sub sanctiunilor aplicate falsului in declaratii,
ca pe parcursul deruldrii lucrarilor care fac obiectul prezentei achizitii vom respecta:

a) reglementdrile obligatorii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca stabilite prin
legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin
tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii;

b) obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, astfel cum sunt acestea

.....

aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si in celelalte acte normative
existente n acest domeniu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Subsemnatul(a) declar ca am luat la cunostinta ca, in calitate de Executant, vom fi unicul
raspunzator pentru orice accident, dauna si/sau avarie ocazionate de indeplinirea lucrarilor, in
situatia in care oferta noastra este declarata castigatoare.

Subsemnatul(a) declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii celor
declarate, orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completarii:

OFERTANT,

(semnatura autorizata )
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Anexa nr. 4 la Anuntul publicitar

OFERTANT,

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind partea/partile din activitatile care sunt indeplinite
de subcontractanti si specializarea acestora

Subsemnatul(a) , reprezentant lega/imputernicit al
(denumirea/numele si sediul/adresd
ofertant), in calitate de ofertant la achizitia directd avand ca obiect Projectare si executie de lucrari
privind realizarea obiectivului de investiti “"Lucrari de interventie la imobilul ANCOM-cu
denumirea conventionala O.J. Mures, din cadrul Directiei Regionale Cluj” (coduri CPV:
45200000-9; 71322000-1), organizata de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare
in Comunicatii, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din prezenta achizitie si a
sanctiunilor aplicate falsului in declaratii, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul(a) declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul
verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante cu
privire la orice aspect tehnic si financiar in legaturd cu activitatea noastra.

Nr. Denumire Categoriile de Procentul [%] sau | Acord subcontractant
crt. subcontractant servicii/lucrari din valoarea[Lei, fara cu specimen de
contract ce urmeaza TVA] semnatura

a fi subcontractate | serviciilor/lucrarilor

din contract ce
urmeaza a fi

subcontractate

Data completarii:

OFERTANT,

(semnatura autorizata)
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Anexa nr. 5 la Anuntul publicitar

OFERTANT,

(denumirea/numele)

DECLARATIE
din care rezulta ca prin oferta depusa ne asumam toate cerintele/conditiile
solicitate in Anuntul publicitar si anexele la acesta

Subsemnatul(a) , reprezentant legal/imputernicit al
(denumirea/numele s/ sediul/adresa
ofertantului), in calitate de ofertant la achizitia avand ca obiect Projectare si executie de lucrari
privind realizarea obiectivului de investiti “"Lucradri de interventie la imobilul ANCOM-cu
denumirea conventionala O.J. Mures, din cadrul Directiei Regionale Cluj” (coduri CPV:
45200000-9; 71322000-1), organizata de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare
in Comunicatii (ANCOM), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din prezenta
achizitie si a sanctiunilor aplicate falsului in declaratii, cd oferta depusd respectd toate
cerintele/conditiile precizate in Anuntul publicitar si anexele la acesta prin oferta depusa.

Subsemnatul(a) declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg cd autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completdrii

OFERTANT,

(semnatura autorizata)

25



Anexa nr. 6 la Anuntul publicitar

OFERTANT,

(denumirea/numele)

Fisa de date
privind conformitatea propunerii tehnice
cu prevederile CAIETULUI DE SARCINI

Proiectare si executie de lucrari privind realizarea obiectivului de investitii "Lucrari de interventie
la imobilul ANCOM-cu denumirea conventionala O.J. Mures, din cadrul Directiei
Regionale Cluj”” (coduri CPV: 45200000-9; 71322000-1), in conformitate cu prevederile legale in
vigoare si a cerintelor minime obligatorii prevazute in prezentul Anuntul publicitar, inclusiv cerintele
prevazute in Caietul de sarcini si Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI), parte a
Caietului de sarcini - Anexa nr. 1 la prezentul Anunt publicitar.

Cerinte minime obligatorii solicitate de autoritatea | Precizadrile ofertantului referitoare la modalitatea
contractanta de indeplinire a cerintelor minime obligatorii
solicitate de autoritatea contractanta

2. CERINTE MINIME OBLIGATORII PENTRU
REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventie (DALI),
anexatd prezentului Caiet de sarcini, face parte integranta
din acesta si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora
se elaboreazd Propunerea tehnicd de cdtre fiecare
ofertant.

2.1. CERINTE MINIME OBLIGATORII CE VIZEAZA
SERVICIILE DE PROIECTARE:

Serviciile de proiectare care fac obiectul achizitiei
publice constau in:

» elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea
autorizatiei de construire si a avizelor/acordurilor/studiilor
necesare (dacd este cazul), inclusiv obtinerea autorizatiei
de construire si a avizelor/acordurilor/studiilor necesare
realizarii obiectivului de investitie.

= Nota 1: Precizdm faptul cd a fost obtinut Certificatul
de urbanism nr. 88 din 12.02.2025, eliberat de catre
Primdria Municipiului Targu Mures, in care sunt solicitate
urmatoarele avize/acorduri:
o Avizul Tehnic Municipal;
o Aviz — sanatatea populatiei;
o Acordul proprietarilor imobilelor vecine, pentru
constructiile noi amplasate adiacent constructiflor
existente sau in imediata lor vecinatate-si numai dacd
sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea
acestora-exprimat in formd autentica, pentru lucrarile
de...., conform proiect nr..../intocmit de...;
o Acordul coproprietarilor, exprimat in forma
autentica, conform proiect nr..../intocmit de...;
o Dovada OAR;
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o Aviz securitate la incendiu in conditile HGR Nr.
571/2016 republicata cu modificarile si completarile
ulterior, pentru aprobarea categoriilor de constructii si
amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarif
privind securitatea /la incendiu;

o Referate de verificare a documentatiei tehnice DTAC,
conform HG 925/1995 si in conditiile Art.7* din legea
nr. 50/1991***Republicata;

o Expertizd tehnica;

o Audit energetic sau raport NZEB, conform Ordinului
MDLPA nr. 16/2023;

o Punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii
competente pentru protectia mediului (copie)

o Dovada achitarii sumei provenite din aplicarea
timbrului arhitecturii pentru OAR;

Dupd semnarea contractului de achizitie publica de lucrdri,
aceste vor fi puse la dispozitia Executantului, in original, cu
exceptia:
o Extrasului de Carte Funciara care va fi obtinut prin
grija Executantului;
o Extrasului de Plan Cadastral care va fi obtinut prin
grija Executantului;
o Acordul proprietarilor imobilelor vecine, pentru
constructile noi amplasate adiacent constructiilor
existente sau in imediata lor vecinatate-si numai daca
sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea
acestora-exprimat in forma autentica, pentru lucrdrile
de...., conform proiect nr..../intocmit de...; (vor fi
obtinute de catre ANCOM, daca va fi cazul);
o Acordul coproprietarilor, exprimat in forma
autentica, conform proiect nr..../intocmit de...; (vor fi
obtinute de cdtre ANCOM, dacd va fi cazul);
o Aviz securitate la incendiu in conditile HGR Nr.
571/2016 republicatd cu modificdrile si completdrile
ulterior, pentru aprobarea categoriilor de constructii si
amenajdri care se supun avizarii si/sau autorizarii
privind securitatea la incendiu;
o Referate de verificare a documentatiei tehnice
DTAC, conform HG 925/1995 si in conditiile Art.7* din
legea nr. 50/1991***Republicatd; Referatele de
verificare privind documentatia tehnicd, vor fi obtinute
si puse la dispozitia Executantului dupa verificarea
documentatiilor tehnice (prin grija Achizitorului);
o Dovada achitdrii sumei provenite din aplicarea
timbrului arhitecturii pentru OAR;
o Dovada OAR;

Certificatul de urbanism nr. 88 din 12.02.2025 are o
valabilitate de 24 de luni. In situatia in care Certificatul de
urbanism nr. 88 din 12.02.2025 expird in perioada de
derulare a Contractului, Executantul se obliga, fara costuri
suplimentare, sa obtind prelungirea valabilitatii
Certificatului de urbanism sau, in cazul in care nu se poate
obtine prelungirea, sa elaboreze documentatiile necesare
si sa obtina un nou certificat de urbanism si toate
avizele/acordurile/studiile necesare solicitate prin acesta,
dupa caz. De asemenea, precizam faptul ca, daca sunt
necesare alte avize/acorduri/studii necesare decat cele
mentionate in certificatul de urbanism, Executantul se
obligd, fara costuri suplimentare pentru ANCOM, sa
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elaboreze documentatile necesare si  sa obtind
avizele/acordurile/studiile respective.

De asemenea, precizam faptul ca ANCOM dispune de
Raportul de expertiza tehnica inregistrat cu nr. SC-
15854/30.07.2025 si de Auditul energetic inregistrat cu nr.
SC-21801/20.09.2023.

= Nota 2: Pentru toate situatiile descrise mai sus,
Executantul, va obtine pentru ANCOM eliberarea
documentelor (certificat de urbanism, autorizatia de
construire, avize/acorduri/studii) de la autoritdtile
emitente in scopul realizérii obiectivului de investitie. In
cazul in care in noul Certificat de Urbanism obtinut se va
solicita avizul/acordul Statului Roman, obtinerea acestuia
va fi in sarcina ANCOM.

= elaborarea si predarea documentatiei tehnice pentru

autorizarea  executdrii  lucrdrilor de  construire
(D.T.A.C./P.A.C.), a documentatiei tehnice pentru
autorizarea executarii organizarii de santier

(D.T.0.E./P.O.E.), conform dispozitiilor legale in vigoare;

= elaborarea si predarea proiectului tehnic de executie ce

contine parti scrise si parti desenate, necesare pentru

executia obiectivului de investitii, conform dispozitiilor

legale in vigoare:
o partile scrise cuprind date generale privind investitia,
descrierea generald a lucrarilor, memorii tehnice pe
specialitati, caiete de sarcini, liste cu cantitdtile de
lucrari (pe categorii de lucrari, a centralizatorului
cheltuielilor pe obiectiv si a centralizatorului cheltuielilor
pe obiect si categorii de lucrari, listele cu cantitdti de
utilaje si echipamente tehnologice, fisele tehnice ale
utilajelor si echipamentelor tehnologice, listele cu
cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS),
graficul general de realizare a investitiei;
o partile desenate cuprind planse de ansamblu,
precum si planse aferente specialitatilor: planse de
arhitecturd, de structurd, de instalatii, de utilaje si
echipamente tehnologice,;
o detaliile de executie se elaboreaza odata cu proiectul
tehnic de executie, constituind parte integrantd a
acestuia, si expliciteazd solutile de alcdtuire,
asamblare, executare, montare si alte asemenea
operatiuni privind pdrti/elemente de constructie ori de
instalatii aferente acesteia si care indica dimensiuni,
materiale, echipamente, tehnologii de executie, precum
Si legaturi intre elementele constructive
structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii;

= elaborarea devizului general si a devizelor pe obiect;

Nota 3: Documentatiile tehnice supuse verificarii
conform Regulamentului privind verificarea si
expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea
tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor,
precum si verificarea calitatii lucrarilor executate,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995,
cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi
verificate si avizate, conform legislatiei in vigoare,
de catre verificatori de proiecte atestati, angajati
de catre autoritatea contractantd, respectiv de
catre experti tehnici atestati, care au fintocmit
expertiza tehnicd, angajati de catre autoritatea
contractanta, pentru confirmarea  conformitatii
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documentatiilor tehnice, in toate fazele de elaborare ale
acestora, cu raportul de expertiza tehnica.

= elaborarea certificatului de performanta energetica;
certificatul se elaboreaza si se elibereaza de catre auditorul
energetic atestat pentru cladiri, pe baza metodologiei
stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005
privind performanta energeticd a clddirilor, republicatd, cu
modificdrile si completdrile ulterioare.

Nota 4: Certificarea performantei energetice a cladirii va
fi realizatd si transmisa de cdtre Executant Autoritdtii
contractante cu cel putin 3 zile inainte de data stabilitd
pentru receptia la terminarea lucrarilor.

= asigurarea asistentei tehnice de cdtre proiectant pe
toata perioada de executie a lucrarilor;

= emiterea de dispozitii de santier pentru rezolvarea
tuturor problemelor tehnice ce apar pe parcursul derularii
lucrarilor.

Prestarea serviciilor de proiectare si executia
lucrarilor de constructii se vor face de catre
Executant respectand prevederile:

= Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii
lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si
completdrile ulterioare;

= Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
aprobate prin Ordinul MDRL nr. 839/2009, cu modificarile
si completdrile ulterioare;

= H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificdrile si completarile ulterioare;
= Legii nr. 98/2016 privind achizitile publice, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;

» Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

= H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului
privind verificarea si expertizarea tehnicd a proiectelor,
expertizarea tehnicd a executiei lucrdrilor si a
constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor
executate, cu modificarile si completarile ulterioare;

= H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea 1n constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;

= H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului
privind receptia constructilor, cu modificarile i
completarile ulterioare;

= Legii nr. 372/2005 privind performanta energeticd a
cladirilor, republicatd, cu modificdrile si completarile
ulterioare;

= Alte acte normative in vigoare, aplicabile.

Detaliile de executie (documentatia scrisa si desenatd pe
baza cdreia se executa lucrarile) trebuie sa fie elaborate in
mod clar si sa asigure informatii complete, astfel incat
autoritatea contractantd sa obtind date tehnice si
economice complete privind viitoarea lucrare care va
raspunde cerintelor sale tehnice, economice si
tehnologice.
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De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic sa fie
complet si suficient de clar, astfel incat sa se poata elabora
pe baza sa detalile de executie in conformitate cu
materialele/echipamentele si tehnologia de executie
propuse, dar cu respectarea stricta a prevederilor acestuia.

Observatie: Pe parcursul deruldrii  contractului,
Executantul are obligatia ca, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare si fara a solicita costuri suplimentare
Achizitorului, sd realizeze toate demersurile legale
necesare in vederea prelungirii valabilitatii avizelor,
acordurilor si autorizatiei de construire, daca este cazul.
De asemenea, pe parcursul deruldrii contractului,
Executantul are obligatia de a modifica/actualiza devizul
general, ori de cate ori este nevoie, conform prevederilor
legale, fara a solicita costuri suplimentare Achizitorului.

2.2. CERINTE MINIME OBLIGATORII CE VIZEAZA
EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII:
Executia lucrdrilor de constructii cuprinde totalitatea

lucrdrilor necesare pentru realizarea obiectivului de
investitii: ,Lucrdri de interventie la imobilul ANCOM - cu
denumirea conventionald O.]. Mures, din cadrul Directiei
Regionale Cluj”, cu respectarea Documentatiei de avizare
a lucrdrilor de interventii (DALI) anexatd.

Lucrarile vor fi executate in baza proiectului tehnic de
executie (P.Th.) si a detaliilor de executie (DE) elaborate,
verificate si autorizate conform Regulamentului privind
verificarea si  expertizarea tehnicd a proiectelor,
expertizarea tehnicd a executiei lucrdrilor si a
constructiilor, precum si verificarea calitdtii lucrarilor
executate, aprobat prin Hotardrea Guvernului nr.
925/1995, cu modificdrile si completarile ulterioare, si a
altor dispozitii legale in vigoare.

Conform documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii (DALI) pentru obiectivul de investitii ,Lucrari de
interventie la imobilul ANCOM - «cu denumirea
conventionald O.]. Mures, din cadrul Directiei Regionale
Cluj” s-a agreat spre a fi realizatd solutia/varianta
constructivéd minimala.

Prin urmare, la elaborarea propunerii tehnice
ofertantii au obligatia de a respecta prevederile
Variantei Minimale din cadrul Documentatiei de
avizare a lucrarilor de interventii (DALI) anexata si
ale prezentului Caiet de sarcini.

Nota 5: in situatia in care lucrérile se desfasoard in stare
de alerta sau stare de urgentd, Executantul va respecta
toate reglementdrile impuse de autoritdti pentru aceste
situatii.

3. ALTE CERINTE MINIME OBLIGATORII:
3.1. Masuri de protectia muncii:
= Executantul trebuie sd respecte dispozitile H.G. nr.

300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sandtate pentru santierele temporare sau mobile, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si a altor
dispozitii legale in vigoare incidente in domeniu.
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» Executantul poarta intreaga raspundere in cazul
producerii accidentelor de muncd, evenimentelor si
incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale
generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje,
instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de cdtre
lucratorii sdi si, dacd este cazul, de cei apartinand
societatilor care desfasoara activitdti pentru acesta (in
conformitate cu prevederile Legii securitdtii si sanatatii in
munca nr. 319/2006, cu modificarile si completdrile
ulterioare si a Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si cu orice
modificare legislativd apdrutd pe timpul deruldrii
contractului, aplicabild).

» In cazul producerii unor accidente de munc3,
evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasuratd de Executant, acesta va comunica si cerceta
accidentul de muncd/evenimentul, conform prevederilor
legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de
Munca pe raza caruia s-a produs.

= In procesul de executie a lucrdrilor vor fi respectate
toate normele si conditiile tehnice existente in domeniul
lucrarilor care fac obiectul prezentei achizitii publice.

= Institutile competente de la care ofertantii pot obtine
informatii referitoare la reglementdrile din domeniul
securitdtii si sanatdti in muncd conform Legii nr.
319/2006: Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si
Solidaritatii Sociale.

Alte cerinte obligatorii:

*= Se va tine cont de faptul ca toate lucrdrile se vor
executa in regim ,sub exploatare” a imobilului.

= Situatiile de lucrdri, notificarile cu privire la situatiile
existente in santier etc., pentru a putea fi luate in
considerare, trebuie sa fie vizate de dirigintele de santier.
In cazul in care aceste documente impun calcularea unor
termene:

- dacd documentele sunt confirmate de dirigintele
de santier, data care va fi luata in considerare este data la
care ANCOM a primit documentul din partea
Executantului;

- dacd documentele nu sunt confirmate de catre
dirigintele de santier, acestea nu vor produce efecte si nici
nu vor intrerupe curgerea termenului.
= Serviciile prestate si lucrarile executate trebuie sa fie in
concordanta cu prevederile legale in vigoare, precum si cu
orice modificare legislativa aplicabild apdrutd pe timpul
deruldrii contractului.
= Toate materialele/echipamentele necesare realizarii
lucrarilor prezentate se vor pune la dispozitie de catre
Executant.

» Executantul este responsabil pentru prestarea
serviciilor de proiectare si pentru buna executie a lucrdrilor
contractate, precum si de furnizarea tuturor
echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor,
resurselor umane necesare fin vederea indeplinirii
obligatiilor contractuale.

= Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund
stare a lucrdrilor executate, materialelor/echipamentelor si
instalatiilor ce urmeaza a fi puse in opera de la data primirii
Ordinului de incepere a lucrarilor, pana la data semnarii
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procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor prin
care se aproba receptia.

= Executantul garanteaza ca va respecta, de asemenea,
toate normele, normativele, STAS-urile de specialitate,
prescriptiile tehnice si normele locale specifice lucrarii, fie
ca sunt sau nu mentionate expres de Achizitor.

= Executantul garanteazd cd materialele/echipamentele
care se vor folosi la executarea lucrdrilor aferente
obiectivului de investitii vor fi noi si corespund tuturor
parametrilor tehnici prevazuti in Caietul de sarcini si in
oferta sa.

= Pe parcursul executiei lucrarilor, cat si la finalizarea
acestora, Executantul are obligatia de a evita, pe cat
posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier, de a
depozita si retrage orice utilaje, echipamente, instalatii,
surplus de materiale si de a aduna si indeparta de pe
santier deseurile sau lucrdrile provizorii de orice fel care nu
mai sunt necesare.

= Executantul are obligatia de a asigura colectarea si
transportul deseurilor rezultate in urma executdrii
lucrarilor conform reglementarilor legale in vigoare, fara
cheltuieli suplimentare din partea Achizitorului.

3.2. Termenul de realizare a obiectivului de
investitii:

A. Termenul de prestare a serviciilor:
= Termenul maxim de prestare a serviciilor de proiectare

este de maximum 60 (saizeci) zile calendaristice de la
semnarea contractului de ambele parti, cu exceptia
serviciilor de asistentd tehnicd ce se va asigura pe toatd
perioada de executie a lucrarilor, inclusiv participarea la
fazele incluse in programul de control al lucrdrilor de
executie.

= Scadenta efectiva a acestui termen se determina luand
in considerare perioadele care nu intrd in calculul
termenului de prestare, conform prezentului Caiet de
sarcini.

= Rezultatul serviciilor de proiectare (care cuprind
inclusiv obtinerea autorizatiei de construire, mai putin
serviciile de asistenta tehnica ce se vor presta de catre
Executant pe toata perioada de executie a lucrarilor) se
receptioneaza pe baza de proces-verbal de receptie a
serviciilor de proiectare.

» Termenul de prestare a serviciilor de proiectare se
considera respectat in masura in care procesul-verbal de
receptie prin care se admite receptia este semnat pana la
scadenta termenului asumat in faza de ofertare, scadentd
determinatd conform prevederilor prezentului Caiet de
sarcini.

» In termenul de prestare a serviciilor de proiectare
prevazut mai sus nu intra in calcul perioada de timp
necesara pentru prestarea activitatii de verificare a
documentatiilor tehnice de catre verificatori
atestati si experti tehnici, angajati de catre autoritatea
contractantd. Aceasta perioadd se calculeaza ca fiind
perioada de timp cuprinsd intre data primirii de catre
ANCOM de la Executant a tuturor documentatiilor tehnice
supuse verificarii specifice din partea verificatorului de
proiect si a expertului tehnic (care a intocmit expertiza
tehnica ce sta la baza DALI) si data primirii documentatiilor
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avizate (de catre verificatorul de proiect si expertul tehnic)
de catre Executant de la ANCOM sau, dupa caz, a solicitarii
de completare/remediere a erorilor identificate de
verificatorul de proiect si/sau expertul tehnic.

= In cazul in care verificatorul de proiect/expertul tehnic,
atestat, angajat de cdtre autoritatea contractantd, observa
neconcordante sau erori in cuprinsul documentatiilor
tehnice predate spre verificare sau constatda cd sunt
incomplete, Executantul este obligat sa remedieze erorile
sau neconcordantele semnalate/sd facd toate completarile
necesare, iar perioade de remediere intra in calculul
termenului de prestare a serviciilor (de la data transmiterii
notificarii ANCOM privind remedierea
erorilor/neconcordantelor si  pand data  primirii
documentatiilor remediate).

» Perioada de timp scursa de la data primirii de catre
ANCOM a tuturor rezultatelor serviciilor de proiectare
(inclusiv a autorizatiei de construire) si pand la data
transmiterii catre Executant a acordului scris cu privire la
rezultatele serviciilor, respectiv. a solicitarii de
completare/remediere a rezultatelor serviciilor de
proiectare sau a comunicdrii respingerii receptiei
rezultatelor serviciilor, nu se ia In considerare la calcularea
termenului de prestare a serviciilor.

= ANCOM va verifica rezultatele serviciilor prestate. in
situatia in care ANCOM constata existenta unor
neconcordante cu privire la rezultatele serviciilor prestate,
ANCOM are dreptul sa solicite remedierea/completarea
rezultatelor serviciilor sau sa respinga receptia rezultatelor
serviciilor.  In  cazul In  care se  solicitd
remedierea/completarea rezultatelor serviciilor,
Prestatorul are obligatia de a face toate modificarile
necesare pentru a asigura corespondenta serviciilor
prestate, cu respectarea termenului maxim de prestare a
serviciilor prevazut mai sus, fard costuri pentru ANCOM.
Perioada de remediere/completare a rezultatelor serviciilor
de cdtre Executant (cuprinsa intre data transmiterii
notificarii ANCOM si pana la data primirii tuturor
rezultatelor serviciilor completate/remediate, inclusiv a
autorizatiei de construire) intra in calculul termenului de
prestare a serviciilor de proiectare.

= Proiectul elaborat sub orice forma este si va ramane in
proprietatea ANCOM in timpul si dupa finalizarea prestarii
serviciilor. Executantul nu poate folosi sau dispune de
acesta fara un acord scris emis in prealabil de ANCOM sau
in alte scopuri, cu exceptia executarii lucrarilor ce fac
obiectul prezentului Caiet de sarcini.

= In situatia in care termenele legale pentru eliberarea
autorizatiei de construire, precum si a altor documente
necesare executiei lucrarilor prevazute de legislatia in
vigoare sunt depasite de catre autoritdtile emitente, din
motive independente de Executant, perioadele respective
de intérziere din partea autoritdtilor respective nu vor fi
luate in considerare la calcularea termenului de prestare a
serviciilor asumat. Pentru aplicarea acestei dispozitii,
Executantul va avea obligatia de a depune documentele
din care sa reiasa faptul cd a intreprins toate diligentele,
inclusiv respectarea depunerii luand in considerare
termenul legal de eliberare, ca intarzierile nu se datoreaza
culpei sale, iar dacd autoritdtile emitente ar fi respectat
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termenele legale acestea ar fi fost obtinute in termenele
asumate.

= Achizitorul, pe baza documentelor transmise de catre
Executant pe perioada deruldrii contractului, va comunica
Executantului termenul de prestare scadent estimat.
Avand n vedere faptul cd scadenta efectivd a acestui
termen se determina luand in considerare perioade care
nu intra in calculul termenului de prestare, conform
prezentului Caiet de Sarcini, in cazul in care Executantul
detine documente ce pot confirma perioade care nu se iau
in calculul termenului, acesta are obligatia de a le
transmite cdtre Achizitor cu 2 (doua) zile lucratoare inainte
de scadenta comunicatd, n vederea determinarii cu
exactitate a termenului de prestare asumat.

= Executantul are obligatia de a raspunde la solicitdrile
ANCOM cu privire la prestarea serviciilor de proiectare in
termenul solicitat de Achizitor. Termenul mentionat
anterior poate fi de maximum 10 (zece) zile lucrdtoare de
la transmiterea solicitdrii.

= In cazul in care Executantul nu rdspunde la solicitsrile
ANCOM in termenul solicitat, ANCOM nu va percepe
penalitdti de intarziere, insa are dreptul de a dispune
rezolutiunea/rezilierea de drept a contractului, cu plata de
daune-interese cu titlu de clauzd penald, conform
prevederilor contractuale, fara vreo formalitate prealabild
de punere in intarziere.

= ANCOM va transmite Executantului toate informatiile
solicitate de catre acesta, de care autoritatea dispune si
considerate relevante pentru derularea Contractului, in
termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea
solicitarii din partea Executantului, sub conditia ca acestea
s se afle la dispozitia ANCOM. In situatia nerespectarii de
catre ANCOM a termenului prevdzut mai sus, perioada cu
care este depasit acest termen nu va fi inclusa in termenul
de prestare si executie asumat de cdtre Executant si nu
vor fi calculate penalitati in sarcina vreuneia dintre parti.

= In cazul nerespectérii termenului asumat in vederea
prestarii serviciilor de proiectare (inclusiv obtinerea
autorizatiei de construire), Executantul datoreaza
Achizitorului penalitati de intarziere in cuantum de 0,15%
din valoarea contractului aferenta serviciilor de proiectare
(fara cuantumul taxelor prevazute in contract), fard
TVA, pentru fiecare zi de intarziere in indeplinirea
corespunzatoare a oricarei obligatii aferenta prestarii
serviciilor, fard vreo formalitate prealabila de punere in
intarziere sau altd formalitate prealabild. In cazul in care
perioada de intarziere este mai mare de 15 (cincisprezece)
zile calendaristice, Achizitorul are dreptul de a rezolutiona
de plin drept contractul, avand dreptul la daune interese
cu titlu de clauza penala, fara vreo formalitate prealabila
de punere in intarziere sau altd formalitate prealabila,
conform prevederilor contractuale.

B. Termenul de executie:
= Termenul de executie al lucrarilor este de maximum

360 (treisutesaizeci) de zile calendaristice, perioada de
timp care curge de la data primirii de cdtre Executant a
ordinului de incepere a lucrarilor si pana la data receptiei
la terminarea lucrdrilor, fara a include perioada/perioadele
de timp de la momentul primirii de cdtre ANCOM a
notificdrii Executantului (vizata de dirigintele de santier)
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privind terminarea tuturor lucrdrilor prevazute in
contractul de lucrari si pana la data procesului-verbal care
atesta receptia la terminarea lucrarilor, respectiv
suspendarea sau respingerea receptiei.
= Perioada de timp care curge de la data procesului -
verbal de suspendare a receptiei pana la data primirii unei
noi notificari a Executantului privind terminarea tuturor
lucrarilor prevazute in Contract intra in calculul termenului
de executie a lucrarilor.
= Dupd emiterea ordinului de fincepere a lucrarilor,
Achizitorul va preda amplasamentul, pe bazd de proces-
verbal de predare-primire;
= Ordinul de incepere a lucrarilor va fi emis in maxim 30
(treizeci) de zile calendaristice de la data
receptiei rezultatului serviciilor de proiectare (mai putin
serviciile de asistenta tehnicd ce se vor presta de cdtre
proiectant pe toatd perioada de executie a lucrarilor). in
situatia In care ANCOM nu finalizeaza achizitia de servicii
de dirigentie de santier in scopul verificarii calitatii
lucrarilor ce urmeazad a fi executate pana la expirarea
termenului de 30 (treizeci) prevazut mai sus, ordinul de
incepere a lucrarilor va fi emis dupa finalizarea achizitiei
serviciilor de dirigentie de santier. Pentru perioada care
depaseste termenul de 30 (treizeci) de zile calendaristice
prevazut mai sus nu vor fi calculate penalitdti in sarcina
vreuneia dintre parti.
= Achizitorul va putea accepta solicitarea scrisa a
Executantului de intrerupere a termenului de executie a
lucrarilor asumat in situatia in care aceasta este justificatd
prin situatiile de mai jos:

o existenta conditiilor climaterice nefavorabile care
nu permit inceperea/continuarea executiei lucrdrilor; sau

o existenta altui motiv de intarziere care nu se
datoreazd culpei Executantului si nu a survenit prin
incalcarea Contractului de catre acesta.
Eventuala acceptare a solicitarii de intrerupere este
conditionatd de comunicarea situatiei cel tarziu in ziua in
care a intervenit/a fost constatata.
= Executantul are obligatia de a raspunde la solicitdrile
ANCOM cu privire la executarea lucrdrilor in termenul
solicitat de Achizitor. Termenul mentionat anterior poate fi
de maximum 10 (zece) zile lucrdtoare de la transmiterea
solicitarii.
= In cazul in care Executantul nu réspunde la solicitérile
ANCOM in termenul solicitat, ANCOM nu va percepe
penalitéti de intarziere, insa are dreptul de a dispune
rezilierea de drept a contractului, cu plata de daune-
interese cu titlu de clauza penald, conform prevederilor
contractuale, fara vreo formalitate prealabild de punere in
intarziere sau alta formalitate prealabila.
» In cazul nerespectdrii termenului de executie a
lucrdrilor asumat, Executantul datoreaza ANCOM
penalitati de intarziere in cuantum de 0,15% din valoarea
contractului aferentd executiei lucrarilor, fara TVA, pentru
fiecare zi de intarziere in indeplinirea corespunzatoare a
oricdrei obligatii aferente executiei lucrdrilor, fara vreo
formalitate prealabild de punere in intérziere sau altd
formalitate prealabild. In cazul in care perioada de
intarziere este mai mare de 30 (treizeci) zile
calendaristice, ANCOM are dreptul de a rezilia de drept
contractul, avand dreptul la plata de daune interese cu
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titlu de clauza penala, fara vreo formalitate prealabila de
punere in intarziere sau alta formalitate prealabilg,
conform prevederilor contractuale, singura obligatie a
ANCOM fiind aceea de a achita contravaloarea serviciilor
de proiectare, receptionate (mai putin serviciile de
asistenta tehnicd), contravaloarea taxelor legale
determinate de obtinerea de la autoritatile competente a
acordurilor,  avizelor,  autorizatilor si  eventual
contravaloarea facturilor corespunzdtoare lucrarilor de
constructii executate cu respectarea autorizatiei de
construire si a proiectului pana la momentul rezilierii,
avand la baza situatii de lucrdri intocmite de Executant,
vizate de catre responsabilul cu urmarirea executiei
lucrdrilor (dirigintele de santier) desemnat de ANCOM.

= La terminarea lucrdrilor executate, Executantul are
obligatia de a notifica in scris ANCOM ca sunt indeplinite
conditiile de receptie, conform H.G. nr. 273/1994 pentru
aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor,
cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la data
receptiei, solicitand acestuia convocarea comisiei de
receptie si, transmitand, totodata, si toate documentele
necesare Achizitorului in vederea convocarii comisiei.

= Nota 6: Comunicarea privind terminarea lucrarilor va
fi insotitd de: referatele pe specialitdti intocmite de
proiectant, ultima situatie de lucrdri si devizul general
actualizat care va cuprinde inclusiv ultima situatie de
lucrari (pentru a putea determina valoarea fara TVA a
lucrarilor executate supuse receptiei) si certificatul de
performantd energetici. In cazul in care comunicarea
privind terminarea lucrdrilor nu este insotitda de
documentele precizate anterior, perioada de timp care
nu se va lua in calculul termenului de executie
curge de la data primirii tuturor documentelor
mentionate anterior insotite de o noua
comunicare.

= Lucrarile se vor executa conform Graficului din cadrul
proiectului, care va deveni anexa la contract.

= Pe perioadele de intrerupere a executarii Contractului
sau respectiv de suspendare a receptiei la terminarea
lucrarilor, Executantul are obligatia de a lua masuri de
conservare a lucrdrilor executate in baza Contractului,
daca este cazul.

3.3. Perioada de garantie a lucrarilor executate:
Perioada de garantie a lucrarilor executate este de
minimum 36 (treizecisisase) de luni de la data finalizarii
receptiei la terminarea lucrdrilor.

» In cazul in care garantiile acordate de producitori
pentru materiale/echipamente sunt mai mari decéat
garantiile acordate de ofertant in cadrul ofertei,
Executantul se obliga sa asigure garantie pentru intreaga
perioada prevazuta in certificatele de garantie acordate
de producatorii respectivelor materiale/echipamente si,
totodata, sa respecte obligatile prevazute mai jos,
precum si orice obligatii suplimentare prevazute in
certificatele de garantie acordate de producator.

» In perioada de garantie, autoritatea contractants are
dreptul de a notifica imediat Executantului, in scris, orice
plangere sau reclamatie in legatura cu aceasta garantie.
= In perioada de garantie, Executantul are obligatia de a
remedia defectiunile, viciile si/sau orice degradare
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aparutd la lucrari si materiale/echipamente in termen de
maximum 10 (zece) zile lucratoare de Ia
transmiterea notificarii, fara nici un fel de cost pentru
autoritatea contractanta.

» Materialele/echipamentele nlocuite care fac parte din
obiectivul de investitii vor beneficia de o nouad perioada
de garantie care curge de la data inlocuirii acestora.
Perioada de garantie a obiectivului de investitii se
prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative
constatate in aceasta perioada.

» In cazul neindeplinirii  oricareia dintre obligatiile
referitoare la perioada de garantie, Executantul se obliga
sa plateasca autoritatii contractante penalitdti in cuantum
de 0,15% din valoarea totald a contractului (fara
cuantumul taxelor prevazute in contract), fara TVA,
pentru fiecare zi lucratoare de intarziere, fard vreo
formalitate prealabild din partea autoritdtii contractante
sau alta formalitate prealabila.

» In situatia in care Executantul nu remediaza toate
defectele lucrarilor la obiectivul de investitii in maximum
10 (zece) zile lucratoare de la transmiterea notificarii
de catre autoritatea contractantd, aceasta din urma are
dreptul de a lua propriile masuri de remediere pe riscul si
pe cheltuiala Executantului si fard a aduce nici un
prejudiciu oricdror alte drepturi pe care autoritatea
contractantd le are fata de contractant prin contractul de
achizitie publici. In aceastd situatie, Executantul are
obligatia de a achita suma reprezentand cheltuielile
efectuate de autoritatea contractantd, pentru masurile de
remediere, in termen de maxim 10 (zece) zile
lucritoare de la solicitarea autorititii contractante. in
caz contrar, Executantul va fi obligat la plata de penalitat;
de intarziere de 0,15% din suma datoratd fard TVA,
pentru fiecare zi lucrdtoare de intarziere, pand la
indeplinirea integralda a obligatiei, fara vreo formalitate
prealabilda de punere in intarziere sau altd formalitate
prealabild.

3.4. Documentatie:

- Executantul va preda ANCOM rezultatele serviciilor de
proiectare, care contin inclusiv documentele obtinute de
la autoritatile emitente, necesare inceperii executdrii
lucrarilor (Autorizatia de construire, alte documente, dupa
caz).

- Proiectul va fi verificat si avizat, conform
legislatiei in vigoare, de catre verificatori de
proiecte atestati si expertul tehnic care a intocmit
expertiza tehnica, angajati de catre autoritatea
contractanta.

- Documentatia completd (parte scrisa si desenata,
inclusiv calcule) se va preda in 3 (trei) exemplare pe
hartie si 3 (trei) exemplare pe suport CD, DVD sau stick
USB (partea scrisa in format pdf. si doc., partea desenata
in format dwg. si pdf.).

3.5. Locul de predare a rezultatelor serviciilor de
proiectare: sediul ANCOM din str. Delea Noud, nr. 2,
sector 3, municipiul Bucuresti, cod postal 030925. In
situatia in care predarea rezultatelor serviciilor prestate
are loc la o altd adresa decat cea mentionata in prezentul
Caiet de sarcini, acestea nu vor fi luate in considerare.
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3.6. Locul de executie a lucrarilor de constructii:
Municipiul Targu Mures, strada Slatina, nr. 19/1, jud.
Mures.

4. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII
TEHNICE SI FINANCIARE:
Propunerea tehnica elaboratd de ofertant va respecta

cerintele prevdzute in Caietul de sarcini si in studiul de
fezabilitate si va fi structuratd astfel incat sd poata fi
realizatd corespondenta acesteia cu solicitarile autoritatii
contractante.

Ofertantul are obligatia de a studia Caietul de sarcini si
documentatia anexatd acestuia n vederea stabilirii
eventualelor neconcordante.

Orice neconcordanta sau neclaritate va fi transmisa catre
autoritatea contractanta prin solicitare de clarificari.
Sesizarea ulterioard, dupa data de depunere a ofertei, se
va considera tardiva si nu va putea fi invocata de ofertantul
declarat castigator ca motiv de nerespectare a clauzelor
contractuale.

Depunerea ofertei si analiza amanuntitd a tuturor
documentelor aferente acesteia este responsabilitatea
exclusivd a ofertantului. Este recomandat ca ofertantii
interesati sa viziteze locatia pentru a cunoaste cu
exactitate toate detalile amplasamentului, astfel incat sa
poata evalua si formula o ofertd corecta si concludenta.
Acestia trebuie sa anunte intentia de a vizita locatia cu cel
putin 1 (una) zi lucratoare inainte, persoana de contact
Florian-Vasile GOMOI, telefon: 0771.168.190.

4.1. Propunerea tehnica, fara a se limita la acestea,
va include urmatoarele:

A. pentru prestarea serviciilor de proiectare,
inclusiv asistenta tehnica oferita de catre
proiectant pe parcursul executiei lucrarilor:
Declaratie pe propria rdspundere a reprezentantului legal
din care sa rezulte ca ofertantul dispune sau a obtinut
angajamentul de participare pentru personal de
specialitate (inclusiv coordonator in materie de SSM),
atestat tehnico-profesional care sa indeplineasca conditiile
prevazute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificdrile si completarile ulterioare, Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, Regulamentul privind verificarea
si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica
a executiei lucrdrilor si a constructiilor, precum si
verificarea calitatii lucrarilor executate, aprobat prin
Hotdrarea Guvernului nr. 925/1995, cu modificdrile si
completadrile ulterioare, H.G. nr. 300/2006 privind cerintele
minime de securitate si sandtate pentru santierele
temporare sau mobile, cu maodificdrile si completdrile
ulterioare, precum si de alte dispozitii legale in vigoare.
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B. pentru executia lucrarilor:

a) Memoriul tehnic.

Memoriul tehnic privind executia lucrarilor de constructii
care fac obiectul achizitiei publice prin care ofertantul
trebuie sd demonstreze conformitatea acestuia cu
cerintele de executie a lucrarilor de constructii solicitate in
cadrul Documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii (DALI), anexata prezentului Caiet de sarcini.

Structura memoriului tehnic va cuprinde cel putin
urmatoarele:

= Modul de realizare a cerintelor de executie a lucrarilor
(descrierea  lucrdrilor pe  categorii, prezentarea
tehnologiilor de executie a lucrarilor);

Resurse necesare pentru executia lucrdrilor (inclusiv
coordonator in materie de SSM);

= Enumerarea documentatiilor/documentelor utilizate
pentru executia lucrdrilor (documentatii tehnice,
documentele emise in timpul executiei lucrdrilor, acte
normative aplicabile in vigoare);

= Mijloacele de verificare si control a executiei lucrarilor;
= Descrierea receptiilor pe faze de executie, daca este
cazul;

= Masuri de protectia muncii aplicabile in conformitate cu
legislatia in vigoare;

= Alte elemente considerate relevante, daca este cazul.

b) Programul calitatii intocmit pentru activitatile
aferente executarii lucrarilor. Programul calitatii
propus pentru executia lucrdrilor de constructii care fac
obiectul achizitiei publice va cuprinde cel putin
urmatoarele:

» descrierea sistemului calitdti aplicat la executia
lucrérilor;

= listele cuprinzand procedurile tehnice de executie a
categoriilor de lucrari;

= planul de control al calitatii, verificarilor si incercarilor
(P.C.C.V.L).

c) Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului
legal din care sa rezulte ca ofertantul isi desfdsoara
activitatea respectand toate regulile obligatorii prevazute
de reglementdrile legale referitoare la conditile de munca
si de protectie a muncii in vigoare la nivel national,
corespunzatoare domeniului de activitate al ofertantului.

Totodatd, ofertantul va prezenta in propunerea tehnica un
grafic de tip GANTT pentru proiectare (inclusiv obtinere
a avizelor, acordurilor, studiilor specifice (dupa caz) si
autorizatiei de construire), asistenta tehnica si executie
lucrari (cu descrierea pe scurt a activitatilor principale),
aratand ordinea si durata in care isi propune sa realizeze
serviciile si lucrarile. Graficul va prezenta, de asemenea,
esalonarea fizica pe etape.

Nota 7: Depasirea termenului total maximal solicitat de
60 (saizecizeci) zile calendaristice pentru prestarea tuturor
serviciilor de proiectare solicitate a fi prestate (mai putin
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serviciile de asistenta tehnica ce se vor presta de catre
Executant pe toatd perioada de executie a lucrarilor),
rezultat din graficul prezentat in ofertd, duce la
respingerea propunerii tehnice ca neconforma.

Depdsirea termenului total de 360 (treisutesaizeci) zile
calendaristice pentru executia lucrarilor, rezultat din
graficul prezentat in ofertd, duce la respingerea propunerii
tehnice ca neconforma.

Lucrarile ofertate cuprind totalitatea lucrarilor necesare
pentru realizarea obiectivului de investitie ,Lucrari de
interventie la imobilul ANCOM - «cu denumirea
conventionald 0.]. Mures, din cadrul Directiei Regionale
Cluj” si vor fi executate in baza autorizatiei de construire
obtinutd de cdtre Executant, in conformitate cu Proiectul
Tehnic si cu Detaliile de Executie elaborate de Executant
si verificate de personal autorizat, in conformitate cu
reglementarile legale in vigoare.

4.2. Propunerea financiara:

In propunerea financiaré vor fi incluse toate cheltuielile
necesare proiectarii si executiei lucrarilor care fac obiectul
achizitiei; aceasta va fi exprimata in lei, fara TVA, si fard a
se limita la acestea, va include urmatoarele:

A. pentru prestarea serviciilor de proiectare:

a) valoarea totald a serviciilor de proiectare in Lei, fara
TVA;

b) defalcarea valorii totale a serviciilor de proiectare, dupa
cum urmeaza:
= valoarea serviciilor de proiectare (fard valoarea

aferentd serviciilor de asistenta tehnica din partea
proiectantului pe toatd perioada de executie a
lucrarilor);

= valoarea serviciilor de asistentd tehnicd din
partea proiectantului pe toatd perioada de executie
a lucrérilor;

= valoarea taxelor pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizati — valoare fixd maxima
mentionata de ANCOM in modelul de propunere
financiard, respectiv 2.000,00 Lei.

B. pentru realizarea lucrarilor:

a) valoarea totala a lucrarilor in Lei, fara TVA.

5. NOTE SUPLIMENTARE:

= Conform art. 476 lit. f) din Codul Fiscal coroborat cu
prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentd a
Guvernului nr. 22/2009 , mentiondm faptul cd ANCOM este
scutitd, ca autoritate publicd, de la plata taxelor in
vederea obtinerii certificatului de urbanism/autorizatiei de
construire.

= Totodat3, in calitatea sa de autoritate publicd, ANCOM
este scutita de la plata taxelor catre OCPI in conformitate
cu Ordinul nr. 16 din 7 ianuarie 2019 privind aprobarea
tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de
Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiile sale
subordonate.
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= Valoarea taxelor pentru obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii care va fi inscrisa in cuprinsul Propunerii
Financiare din oferta, va fi in suma fixa de 1.900,00 lei,
aceasta reprezentdand suma maxima care poate fi
decontatd pe aceastd achizitie.

= Executantul va achita toate taxele legale, onorariile
determinate de obtinerea de la autoritdtile competente a
acordurilor, avizelor si a autorizatiilor, care cad in sarcina
ANCOM, urmand ca ulterior, dupa semnarea procesului-
verbal de receptie prin care se admite receptia serviciilor
de proiectare, acestea sa fie decontate de cdtre ANCOM,
pe baza de deviz centralizator si documente justificative
(din care sa reiasa corespondenta intre sumele platite si
obiectivul ANCOM), in limita sumei de 2000,00 lei.

= Se vor accepta la decontare doar acele documente
justificative care sunt eliberate pentru beneficiarul ANCOM
si se identificd a fi pentru obiectivul de investitii contractat.
= Valoarea aferentad cheltuielilor diverse si neprevazute nu
este inclusa in valoarea estimata a achizitiei si nu trebuie
inclusa in propunerea financiara.

= Executantul este singur si deplin responsabil pentru
calitatea serviciilor de proiectare, astfel ca niciun fel de
cereri de modificare a pretului, generate de indreptarea
erorilor de proiectare pe parcursul executdrii lucrarilor
necesare pentru punerea in functiune a obiectivului de
investitii, nu vor putea fi admise.

= * Dispozitia de santier trebuie verificata de catre
un verificator de proiecte atestat in conditiile legii,
angajat de catre autoritatea contractanta, in
masura in care se modifica elemente ale proiectului
avizate de catre verificatori de proiecte.

Modalitatea de plata:
» Factura corespunzdtoare contravalorii serviciilor de

proiectare prestate (fara serviciile de asistenta tehnica din
partea proiectantului) va fi transmisa dupd semnarea
procesului-verbal de receptie a serviciilor de proiectare
prin care se admite receptia.

= Factura corespunzatoare contravalorii serviciilor de
asistenta tehnicd din partea proiectantului pe toata
perioada de executie a lucrarilor va fi transmisd dupd
semnarea procesului-verbal de receptie a serviciilor de
asistenta tehnica.

= Pretul care va fi efectiv platit pentru executarea
lucrérilor va fi determinat in baza situatiilor de lucrari, prin
luarea in considerare a cantitdtilor efectiv utilizate, care
insad nu va depasi valoarea asumata prin oferta financiara
pentru realizarea lucrarilor si preturile aferente cantitatilor
maxime prevdzute in devizul general din cadrul Proiectului
tehnic (P.Th.) receptionat si aprobat de catre Achizitor.

= in baza situatiilor de lucréri intocmite de Executant pe
baza atasamentelor, vizate de catre responsabilul cu
urmarirea executiei lucrarilor (dirigintele de santier)
desemnat de Achizitor, vor fi emise facturi si vor fi
efectuate plati partiale in limita a maxim 80% din valoarea
asumata prin oferta financiara pentru realizarea lucrarilor,
conform reglementarilor ce vor fi facute in contractul de
lucrari. Situatiile de lucrdri vor fi intocmite de catre
Executant pentru lucrdrile executate si trebuie confirmate
de cdtre responsabilul cu urmdrirea executiei lucrdrilor
(dirigintele de santier) desemnat de Achizitor.
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6. CITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scdzut.
7. MOD DE DERULARE /RECEPTIA:

Comunicarea intre parti se va face in scris numai cu
persoanele care vor fi desemnate ca fiind responsabile cu
derularea contractului in cauza, comunicate Executantului
ulterior incheierii contractului. De asemenea, Executantul
va avea obligatia de a lua in considerare doar comunicarile
transmise prin intermediul persoanelor desemnate de
catre Achizitor ca fiind responsabile cu derularea
Contractului, precum si comunicarile transmise acestuia
sub semnatura oficiald.

La receptia serviciilor de proiectare se verifica:

= proiectului tehnic de executie ce contine parti scrise si
parti desenate, necesare pentru executia obiectivului de
investitii, conform dispozitiilor legale in vigoare;

= devizul general, devizele pe obiect si listele de cantitati;
= autorizatia de construire.

Serviciile de asistenta tehnica se vor receptiona in aceeasi
Zi In care se incheie procesul-verbal prin care se admite
receptia la terminarea lucrarilor.

La receptia lucrdrilor se verifica cel putin:
= Calitatea lucrarii, vizual, integritatea elementelor de

constructie utilizate, sa nu fie deformate, deteriorate;

= Modul de asamblare a elementelor de constructie;

= Functionarea accesoriilor (daca este cazul);

» Transmiterea certificarii performantei energetice a
cladirii inainte de receptia la terminarea lucrarilor.

Comisia de receptie va constata stadiul indeplinirii
contractului cu privire la executia lucrdrilor conform
proiectului aprobat. In functie de constatdrile facute,
Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a
suspenda/respinge receptia, in acest ultim caz
motivandu-si decizia.

Pana la data stabilitd pentru intrunirea comisiei de
receptie, Executantul are obligatia de a reda dirigintelui
de santier toate documentele necesare constituirii cartii
tehnice a constructiei.

La data incheierii procesului-verbal la terminarea lucrarilor,
Executantul va preda ANCOM, dupd caz, certificatele de
calitate, de conformitate si garantie conform normelor
legale, precum si instructiunile de utilizare si intretinere in
exploatare stabilite de producdtor.

Receptia lucrdrilor de constructii se va efectua
conform legii, in baza procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor, precum §i a procesului-verbal
intocmit la receptia finala, dupa expirarea perioadei de
garantie acordata lucrarilor, in conformitate cu prevederile
H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului
privind receptia constructilor, cu modificarile i
completarile in vigoare la data receptiei.

Data completarii:

OFERTANT,

(semnadtura autorizatd)



Anexa nr. 7 la Anuntul publicitar
OFERTANT,

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre,
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM)
Str. Delea Nouad, Nr. 2, Sector 3, Bucuresti, Cod postal: 030925

1. Examinand Anuntul publicitar aferent achizitiei directe avand ca obiect Proiectare si executie de
lucrari privind realizarea obiectivului de investitii “"Lucrari de interventie la imobilul ANCOM-cu
denumirea conventionala O.J. Mures, din cadrul Directiei Regionale Cluj” (coduri CPV:
45200000-9; 71322000-1), organizata de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare

in Comunicatii (ANCOM), subsemnatul(a), , reprezentant
legal/imputernicit al
ofertantului

(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse
in documentatia sus mentionata, sa prestam serviciile de proiectare si de asistenta tehnica din partea
proiectantului si s executam lucrdrile de constructii in conformitate prevederile legale in vigoare si
cu cerintele prevazute in Anuntul publicitar si anexele la acesta, inclusiv cerintele prevazute in Caietul
de sarcini si Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii (DALI), parte a Caietului de sarcini -
Anexa nr. 1 la prezentul Anunt publicitar si asumate prin Oferta depusd, pentru suma de
( ) Lei (suma in litere si in cifre), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata.
Pretul include toate costurile legate de incheierea si executarea contractului, prin prestarea tuturor
serviciilor si executarea tuturor lucrdrilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare si in
conditiile prevazute in Anuntul publicitar si anexele la acesta, inclusiv cerintele prevdzute in Caietul
de sarcini si Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii (DALI), parte a Caietului de sarcini -
Anexa nr. 1 la prezentul Anunt publicitar si asumate prin Oferta depusa.
Intelegem ca plata pretului va fi efectuata in conformitate cu prevederile contractuale.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitd castigatoare, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare si cu cerintele prevazute in Anuntul publicitar si anexele la acesta,
inclusiv cerintele prevazute in Caietul de sarcini si Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii
(DALI), parte a Caietului de sarcini - Anexa nr. 1 la prezentul Anunt publicitar si asumate prin Oferta
depusa:

a) sa prestam serviciile de proiectare in termen de maxim ( ) zile
calendaristice de la data de la semnarii contractului de ambele parti;

b) sa executam lucrarile necesare pentru realizarea obiectivului de investitii in termen de
maxim ( ) zile calendaristice de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarilor;

c) sa prestam serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de
executie a lucrarilor.
3. Ne angajam sa mentinem aceastd ofertd valabild pana la data de
(ziva/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de
expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastrd, prin care oferta noastrd este stabilitéd castigatoare, vor
constitui un angajament valabil intre noi.
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5. Am inteles si consimtit ca, Tn cazul Tn care oferta noastrd este stabilita ca fiind castigdtoare, sa
constituim garantia de buna executie Tn conformitate cu prevederile din Anuntul publicitar si anexele
la acesta.

Data completarii:

OFERTANT,

(semnatura autorizatd)

Anexa nr. 7A la Anuntul publicitar

OFERTANT,
(denumirea/numele)
PROPUNEREA FINANCIARA DETALIATA
Nr.
crt. | Denumire Pret total in lei, fara TVA

A. Servicii de proiectare:

Servicii de proiectare (fara valoarea aferenta serviciilor de
asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada
de executie a lucrarilor)

Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe
toata perioada de executie a lucrarilor

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii* 2.000,00

TOTAL VALOARE SERVICII DE PROIECTARE, in Lei fara
TVA
B. Executarea lucrarilor

TOTAL VALOARE LUCRARYI, in Lei fird TVA

VALOAREA TOTALA OFERTA (A+B), in lei fird TVA

Nota:

*Valoarea taxelor pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii care inscrisa in cuprinsul
Propunerii financiare din ofertd este in sumd fixa de 2.000,00 Lej, la care nu se adauga TVA, aceasta
fiind suma rezultata din Devizul General din DALI, anexat Caietului de sarcini.

Data completdrii:

OFERTANT,

(semnatura autorizata)
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Anexa nr. 8 la Anuntul publicitar

CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI
avand ca obiect proiectarea si executia de lucrari privind realizarea obiectivului de
investitii "Lucrari de interventie la imobilul ANCOM - cu denumirea conventionala O.J.
Mures, din cadrul Directiei Regionale Cluj”

Cap. 1. PARTI CONTRACTANTE

Intre:

AUTORITATEA NATIONALA pentru ADMINISTRARE si REGLEMENTARE in COMUNICATII
(ANCOM), cu sediul in Romania, mun. Bucuresti, str. Delea Noud, nr. 2, sector 3, cod postal:
030925, telefon: +40372845400, fax: +40372845402, cod de identificare fiscald: 14751237, conturi
bancare nr.: ....cooeiiiiiiiiiiee, S vrrrrrrrrernr e , deschise la Activitatea de Trezorerie si
Contabilitate Publica a Mun. Bucuresti, reprezentata legal pr|n Presedinte, dI. Valeriu Stefan ZGONEA,
in calitate de si denumit in continuare Achizitor, pe de o parte,

Si

............... , cu sediul social in ........., str. ......., nr. ....., judetul ....., telefon: ....., inregistrata la
Oficiul Registrului Comertului sub nr. ......... , cod unic de inregistrare: ....... , cont bancar nr.:
.............. , deschis la Trezoreria ..........., reprezentatd prin Administrator, ..............., in calitate de

si denumit in continuare Executant, pe de o parte,
denumite fiecare ,Partea” si in mod colectiv ,Partile”, a intervenit prezentul Contract de achizitie.

Prezentul Contract de achizitie - denumit in continuare ,Contractul” - a fost incheiat in
conformitate cu legislatia in vigoare aplicabild achizitiilor publice.

Cap. 2. DEFINITII
2.1. In prezentul Contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Contract — prezentul act juridic inclusiv toate anexele, care reprezinta acordul de vointa al
celor doua parti, incheiat intre Achizitor si Executant;

b) Achizitor si Executant — partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in
prezentul Contract; Notiunea de Executant desemneaza operatorul economic care va presta
serviciile de proiectare in calitate de proiectant si va executa lucrarile ce fac obiectul Contractului;

c) Acte aditionale la Contract — reprezinta actele juridice care se vor atasa prezentului
Contract in cazul unor modificari, completari sau renuntari referitoare la clauzele Contractului;
Actele aditionale fac parte integranta din Contract;

d) Pretul Contractului — pretul platibil Executantului de cadtre Achizitor in baza
Contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin
acest Contract;

e) Servicii de proiectare (cod CPV: 71322000-1) — servicii de proiectare aferente realizarii
obiectivului de investiti “"Lucrari de interventie la imobilul ANCOM - cu denumirea
conventionala O.J. Mures, din cadrul Directiei Regionale Cluj” in conditiile prevazute in
legislatia in vigoare, in Anuntul publicitar si anexele la acesta — Anexa nr. 1 si in Oferta — Anexa nr.
2 la prezentul Contract, precum si in prezentul Contract;
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f) Lucrari (cod CPV: 45200000-9) — lucrdrile de constructii necesare pentru realizarea
obiectivului de investiti "Lucrari de interventie la imobilul ANCOM - cu denumirea
conventionala O.J. Mures, din cadrul Directiei Regionale Cluj” in conditiile prevazute in
legislatia in vigoare, in Proiectul tehnic (P.Th.), in Autorizatia de construire, in Anuntul publicitar si
anexele la acesta — Anexa nr. 1 si in Oferta — Anexa nr. 2 la prezentul Contract, precum si in
prezentul Contract;

g) Proces-verbal de receptie a serviciilor de proiectare — procesul-verbal care atesta
prestarea tuturor serviciilor de proiectare (mai putin serviciile de asistenta tehnica ce se vor presta
pe toata perioada de executie a lucrdrilor) si predarea catre Achizitor a tuturor documentelor
rezultate/obtinute in urma prestarii acestor servicii in conditiile prevazute in legislatia in vigoare, in
Anuntul publicitar si anexele la acesta — Anexa nr. 1 si in Ofertd — Anexa nr. 2 la prezentul Contract,
precum si in prezentul Contract;

h) Proces-verbal de receptie a serviciilor de asistenta tehnica — procesul-verbal care
se va incheia n aceiasi zi in care se incheie procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor (prin
care se admite receptia) si care atesta prestarea serviciilor de asistenta tehnica pe toata perioada
de executie a lucrarilor, in conditiile prevazute in legislatia in vigoare, in Anuntul publicitar si anexele
la acesta — Anexa nr. 1 si in Ofertd — Anexa nr. 2 la prezentul Contract, precum si in prezentul
Contract;

i) Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor — procesul-verbal care se incheie cu
ocazia receptiei la terminarea lucrdrilor in conformitate cu dispozitiile H.G. nr. 273/1994 pentru
aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si completdrile ulterioare;

j) Santier — locul unde se vor executa lucrarile;

k) Proces-verbal de receptie finala — procesul-verbal de receptie care se incheie la
expirarea perioadei de garantie a lucrarilor in conformitate cu dispozitiile H.G. nr. 273/1994 pentru
aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si completdrile ulterioare;

|) Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) - Documentatie de avizare
a lucrarilor de interventie (DALI) elaboratd de CREATIF ING CONSTRUCT S.R.L. care este parte a
Caietului de sarcini din cuprinsul Anuntului publicitar — Anexa nr. 1 la prezentul Contract;

m) Autorizatia de construire - autorizatia de construire emisa in conditiile legii pentru
executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului Contract;

n) Cartea tehnica a constructiei — ansamblul de documente referitoare la proiectarea,
executia, receptia, exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp a constructiei. Aceasta
se intocmeste si se completeaza de cdtre responsabilul cu urmarirea executiei lucrdrilor (dirigintele
de santier) desemnat de Achizitor pe baza documentelor predate de citre Executant;

o) Standarde - standardele, reglementdrile tehnice sau altele asemenea cerinte prevazute in
Anuntul publicitar si anexele la acesta — Anexa nr. 1 si in Ofertd — Anexa nr. 2 la prezentul Contract,
care, in orice situatie, vor respecta cel putin standardele sau alte reglementdri legale autorizate n
domeniu;

p) Subcontractant - operatorul economic care nu este parte a prezentului Contract si care
executd anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplineste activitati care
fac parte din obiectul prezentului Contract raspunzand in fata Executantului de organizarea si
derularea tuturor etapelor necesare in acest scop, daca este cazul;

r) Forta majora — eveniment independent de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii Contractului si care face
imposibild indeplinirea obligatiilor de catre una dintre parti si include calamitati, greve sau alte
perturbdri ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie, fie declarate sau nu,
blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure, furtuni, trasnete, inundatii,
deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de
controlul partilor si care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzatoare de diligenta.
Enumerarea nu este exhaustiva, ci enuntiativd. Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

s) Termen - intervalul de timp in care partile trebuie sa-si indeplineasca obligatiile, astfel cum
este stabilit prin Contract, exprimat in zile, care incepe sa curga de la inceputul primei ore a primei
zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul careia
a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Achizitorului nu este luata in calculul termenului.
In scopul calculdrii termenelor exprimate in zile, prima zi este exclusg, iar ultima zi este inclusa. Daca
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ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi de sarbdtoare legald, o duminica sau o
sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;

s) Zi — zi calendaristica, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare;

t) An — 365 de zile, cu exceptia anului bisect care are 366 zile.
2.2. In prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma la plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Cap. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul Contractului consta in obligatia Executantului de a presta serviciile de proiectare
si de a executa lucrarile pentru realizarea obiectivului de investitii "Lucrari de interventie la
imobilul ANCOM - cu denumirea conventionala O.J. Mures, din cadrul Directiei Regionale
Cluj”, denumit in continuare si ,,obiectivul de investitii”, in conditiile prevazute in legislatia in vigoare,
in Anuntul publicitar si anexele la acesta — Anexa nr. 1 si in Ofertd — Anexa nr. 2 la prezentul
Contract, precum si in prezentul Contract, precum si plata de catre Achizitor a contravalorii
acestora conform prevederilor prezentului Contract.

3.2. In baza prezentului Contract, Executantul se obligd in favoarea Achizitorului:

a) sa presteze serviciile de proiectare aferente obiectivului de investitii, respectiv:

i. sa elaboreze documentatiile necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire si a
avizelor/acordurilor/studiilor necesare (daca este cazul), inclusiv sa obtina autorizatia de construire
si a avizele/acordurile/studiile necesare realizarii obiectivului de investitie;

ii. sa elaboreze si sa predea documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire (D.T.A.C./P.A.C.) si a documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii organizarii de
santier (D.T.0.E./P.O.E.);

iii. sa elaboreze si sa predea Proiectul tehnic (P.Th.) ce contine parti scrise si parti desenate
si detaliile de executie (D.E.) necesare pentru executia obiectivului de investitii;

iv. sa elaboreze si sa predea devizul general si devizele pe obiect;

v. sa elaboreze si sa predea certificatul de performanta energetica;

vi. sa emita dispozitii de santier pentru rezolvarea tuturor problemelor tehnice ce apar pe
parcursul derularii lucrarilor;

b) sa presteze serviciile de proiectare constand in servicii de asistentd tehnica din partea
proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor;

C) sa execute si sa finalizeze lucrarile, precum si sa remedieze orice defecte rezultate in urma
executarii lucrarilor aferente obiectivului de investitii;

in conditiile prevazute in legislatia in vigoare, in Anuntul publicitar si anexele la acesta —
Anexa nr. 1 si in Ofertd — Anexa nr. 2 la prezentul Contract, precum si in prezentul Contract, iar
Achizitorul se obligd sa pldteascd contravaloarea acestora in conditiile prevdzute in prezentul
Contract.

Cap. 4. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. (1) Pretul total convenit pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, platibil Executantului de
catre Achizitor, este de ............ Lei, la care se adauga TVA, (denumit in continuare ,pretul” sau
~pretul total” sau ,pretul contractului”) stabilit pe baza pretului rezultat din Oferta — Anexa nr. 2 la
prezentul Contract, defalcat astfel:

a) .......... L€, la care se adauga TVA, pentru prestarea serviciilor de proiectare, defalcata
astfel:

I. ..veuneee Leld, la care se adauga TVA, pentru prestarea serviciilor de proiectare prevazute la
art. 3.2. lit. a);

| P Lei, la care se adauga TVA, pentru prestarea serviciilor de proiectare constand in
servicii de asistenta tehnicd din partea proiectantului pe toatd perioada de executie a lucrdrilor
prevazute la art. 3.2. lit. b);

III. 2.000,00 Lei, la care nu se adauga TVA, reprezentand contravaloarea taxelor legale,
onorariilor determinate de obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor;

b) +uvrenens Lel, la care se adaugd TVA, pentru executia lucrarilor prevazute la art. 3.2. lit. ¢).

(2) Pretul care va fi efectiv platit pentru executarea lucrdrilor va fi determinat in baza
situatiilor de lucrari, prin luarea in considerare a cantitatilor efectiv utilizate, care insa nu va depasi
valoarea maxima asumatd in Ofertd — Anexa nr. 2 la prezentul Contract pentru executia lucrdrilor
si preturile aferente cantitdtilor maxime prevazute in devizul general din cadrul Proiectului tehnic
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(P.Th.) receptionat de catre Achizitor, cu exceptia situatiilor de ajustare a preturilor reglementate
expres la Cap. 16 din prezentul Contract.

(3) Contravaloarea taxelor legale, onorariilor determinate de obtinerea de la autoritatile
competente a avizelor, acordurilor si autorizatiilor va fi decontata de catre Achizitor, ulterior, dupa
semnarea procesului-verbal de receptie prin care se admite receptia tuturor serviciilor de proiectare
prevazute la art. 3.2. lit. @), pe baza de deviz centralizator si documente justificative, in limita sumei
prevazuta la art. 4.1 alin. (1) lit. a) pct. III) de 2.000,00 Lei, conform Anuntului publicitar si
anexelor la acesta - Anexa nr. 1 si Ofertei - Anexei nr. 2 la prezentul Contract. Se vor accepta la
decontare doar acele documente justificative care sunt eliberate pentru Achizitor si se identifica a
fi pentru obiectivul de investitii care face obiectul Contractului.

4.2, Pretul total convenit pentru indeplinirea obligatiilor contractuale include toate costurile
Executantului, directe si indirecte, legate de incheierea si executarea Contractului, de executarea
tuturor lucrarilor si prestarea tuturor serviciilor care fac obiectul Contractului in conformitate cu
dispozitiile legale in vigoare si prevederile Anuntului publicitar si anexelor la acesta — Anexa nr. 1,
Ofertei — Anexa nr. 2 la prezentul Contract si prevederile prezentului Contract.

4.3. (1) Cheltuielile aferente transportului echipamentelor, materialelor, instalatiilor sau utilajelor
folosite pentru sau in legdtura cu prestarea serviciilor si executia lucrarilor, cheltuielile aferente
transportului, cazarii si asigurarii hranei persoanelor care vor executa lucrdrile cad in sarcina
Executantului.

(2) Consumul cu energia electrica, apa si alte utilitdti necesare executdrii lucrdrilor vor fi
suportate de catre Executant.

4.4, Pretul total convenit pentru indeplinirea obligatiilor contractuale va ramane neschimbat si nu
poate fi modificat pe toata perioada deruldrii Contractului, cu exceptia situatiilor de ajustare a
preturilor reglementate expres la Cap. 16 din prezentul Contract.

4.5. (1) Executantul este singur si deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare,
astfel ca niciun fel de cereri de modificare a pretului, generate de indreptarea erorilor de proiectare
pe parcursul executdrii lucrarilor necesare pentru realizarea obiectivului de investitii, nu vor putea fi
admise.

(2) Tinand cont de specificul Contractului, care are ca obiect atat proiectarea, cat si executia
lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii, daca vor exista diferente in plus, dintre cantitatile
estimate in listele de cantitdti din Proiectul tehnic (P.Th.) si cantitatile real executate, acestea nu vor
fi considerate remasuratori care sa genereze modificari ale pretului Contractului.

4.6. (1) Factura corespunzatoare contravalorii serviciilor de proiectare prevazute la art. 4.1. alin. (1)
lit. @) pct. I. si, daca este cazul, pct. III. va fi transmisa dupa semnarea procesului-verbal de receptie
prin care se admite receptia serviciilor de proiectare.

(2) Factura corespunzatoare contravalorii serviciilor de asistenta tehnica prevazute la art. 4.1.
alin. (1) lit. a) pct. II. va fi transmisa dupa semnarea procesului-verbal de receptie prin care se
admite receptia serviciilor de asistenta tehnica.

4.7. (1) Facturile corespunzatoare contravalorii lucrarilor prevazute la art. 4.1. alin. (1) lit. b) vor fi
emise si transmise de Executant in baza urmatoarelor documente, dupa caz:

a) situatii de lucrari intocmite de Executant pe baza atasamentelor, vizate de catre
responsabilul cu urmarirea executiei lucrarilor (dirigintele de santier) desemnat de Achizitor;

b) situatii de lucrari intocmite de Executant pe baza atasamentelor, vizate de catre
responsabilul cu urmarirea executiei lucrdrilor (dirigintele de santier) desemnat de Achizitor si
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor prin care se admite receptia lucrarilor.

(2) Situatiile de lucrari vor fi intocmite de catre Executant pentru lucrarile executate si trebuie
confirmate de cdtre responsabilul cu urmarirea executiei lucrdrilor (dirigintele de santier) desemnat
de Achizitor.

(3) In baza situatiilor de lucrari intocmite de Executant pe baza atasamentelor, vizate de catre
responsabilul cu urmadrirea executiei lucrdrilor (dirigintele de santier) desemnat de Achizitor, vor fi
emise si transmise facturi si vor fi efectuate plati partiale in limita a maxim 80% din valoarea
prevazuta la art. 4.1. alin. (1) lit. b) din prezentul Contract, fara TVA.

(4) Restul pretului aferent executiei lucrdrilor de constructii, conform cu situatiile de lucrari
intocmite de Executant pe baza atasamentelor, vizate de catre responsabilul cu urmarirea executiei
lucrarilor (dirigintele de santier) desemnat de Achizitor, va fi achitat in baza facturii finale transmise
numai dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor prin care se admite
receptia.
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(5) La emiterea facturilor corespunzatoare lucrdrilor executate vor fi avute in vedere si valorile

prevazute in cuprinsul devizului general din cadrul Proiectului tehnic (P.Th.) receptionat de catre
Achizitor, precum si prevederile Cap. 16 din prezentul Contract cu privire la ajustarea pretului.
Preturile unitare impreuna cu cantitatile maxime de lucrari incluse in cuprinsul devizului general si in
documentele ce au stat la baza elaborarii acestuia din cadrul Proiectului tehnic (P.Th.) receptionat
de catre Achizitor nu trebuie sa depdseasca valoarea prevazuta la art. 4.1. alin. (1) lit. b) din
prezentul Contract, cu exceptia situatiilor de ajustare a pretului reglementate expres la Cap. 16 din
prezentul Contract.
4.8. Executantul va transmite facturile in sistemul national privind factura electronicd RO e-
Factura, cu respectarea conditiilor si prevederilor reglementate prin O.U.G. nr. 120/2021, precum si
celelalte acte normative emise in aplicarea acesteia. In cuprinsul fiecarei facturi electronice se vor
utiliza codul de angajament si codurile CPV prevazute in Contract.

Cap. 5. MODALITATEA DE PLATA

5.1. Pldtile partiale se vor efectua in baza facturilor transmise de Executant si in conditiile
prezentului Contract, in termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii si acceptarii facturilor de
catre Achizitor, prin ordin de platd, in contul de trezorerie al Executantului.

5.2. (1) In situatia in care facturile prevazute la art. 4.6. si 4.7. alin. (4) sunt primite anterior sau la
data receptiei tuturor serviciilor de proiectare/serviciilor de asistenta tehnica/la terminarea lucrarilor,
plata se va efectua in termen de maxim 30 de zile de la data semnarii procesului-verbal de receptie
a serviciilor de proiectare/procesului-verbal de receptie a serviciilor de asistenta tehnica/procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

(2) In situatia in care facturile prevazute la art. 4.6. si 4.7. alin. (4) sunt primite dupa semnarea
procesului-verbal de receptie a serviciilor de proiectare/procesului-verbal de receptie a serviciilor de
asistenta tehnica/procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, Achizitorul are dreptul de
a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturilor.

(3) Contravaloarea taxelor legale, onorariilor determinate de obtinerea de la autoritdtile
competente a avizelor, acordurilor si autorizatiilor, daca este cazul, va fi decontatd de catre
Achizitor in termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data semnarii procesului-verbal de receptie
a serviciilor de proiectare si primirii devizului centralizator si a documentelor justificative prevazute
la art. 4.1. alin. (3).

5.3. Nu se admite efectuarea de pldti in avans.

5.4. Daca o facturd are elemente gresite si/sau greseli de calcul identificate de Achizitor, si sunt
necesare revizuiri, clarificari suplimentare sau alte documente suport din partea Executantului,
termenul de 30 (treizeci) de zile pentru plata facturii se suspenda incepand cu data notificarii de
catre Achizitor a problemelor identificate. Repunerea in termen se face de la momentul indeplinirii
conditiilor de forma si de fond ale facturii.

5.5. Executantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in factura si se
obliga sa restituie atat sumele incasate in plus, cat si foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.
5.6. Plata se considera efectuata la data debitdrii contului Achizitorului.

5.7. Platile se vor efectua in Lei.

Cap. 6. INTRAREA IN VIGOARE
6.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre parti si este valabil pana la data indeplinirii
tuturor obligatiilor asumate in cuprinsul acestuia sau pana la incidenta uneia dintre cauzele de
incetare reglementate in Contract.

Cap. 7. STANDARDE

7.1. Lucrarile executate si servicile prestate in baza Contractului vor respecta standardele,
reglementarile tehnice sau altele asemenea cerinte prevdzute in Anuntul publicitar si anexele la
acesta — Anexa nr. 1 si in Ofertd — Anexa nr. 2 la prezentul Contract, care, in orice situatie, vor
respecta cel putin standardele sau alte reglementari legale autorizate.

Cap. 8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
8.1. Documentele Contractului sunt:
a) prezentul inscris;
b) Anuntul publicitar si anexele la acesta (Nr. ........... ), inclusiv, daca este cazul, clarificarile
aduse pana la depunerea ofertelor — Anexa nr. 1;
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c) Oferta (inregistrata cu Nr. ............ ), inclusiv, daca este cazul, clarificarile din perioada de
evaluare — Anexa nr. 2;

d) Dovada constituirii garantiei de buna executie — Anexa nr. 3.
8.2. Documentele prevdzute la art. 8.1. fac parte integrantd din Contract.
8.3. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Contractului, se constata ca anumite elemente ale
Ofertei - Anexa nr. 2 sunt inferioare cerintelor prevdzute in Anuntul publicitar si anexele la acesta —
Anexa nr. 1, prevederile Anuntului publicitar si anexelor la acesta prevaleaza.

Cap. 9. CONFIDENTIALITATEA SI DATE CU CARACTER PERSONAL
9.1. ,Informatii Confidentiale” inseamna orice date si/sau informatii, indiferent de natura acestora,
dezvaluite in mod direct si/sau indirect de catre Achizitor catre Executant pe perioada
Contractului, precum si datele si/sau informatiile despre care Executantul ia cunostinta si/sau la
care are acces in timpul/ca efect al executdrii prezentului Contract, inclusiv parti si/sau copii
(inclusiv copii ale partilor) ale datelor si/sau informatiilor si/sau derivate ale acestora, indiferent de
modul in care au fost dezvaluite datele si/sau informatiile (in scris, verbal, prin transmitere
electronicd de date sau prin orice alt mijloc), indiferent de suportul in/pe care sunt
cuprinse/transmise datele si/sau informatiile si indiferent daca este specificat sau nu ca acestea sunt
confidentiale.
9.2. Executantul se obligd sa foloseasca Informatiile Confidentiale doar in vederea indeplinirii
obligatiilor asumate conform prezentului Contract (numit in continuare ,.Scopul”).
9.3. Executantul se obligd, ca pe toatd durata Contractului si dupa incetarea acestuia, pe o
perioada nelimitata de timp (numita in continuare perioada de confidentialitate), sa nu dezvaluie si
sa nu transmita, sub nicio forma si prin niciun mijloc, direct sau indirect, pentru niciun motiv, catre
nicio tertd parte Informatiile Confidentiale, sa nu le vanda si/sau cedeze, sd nu le foloseasca in
relatia cu terte parti, sa nu le utilizeze direct sau indirect, in folosul propriu sau al unei terte parti,
sa nu permitd accesul niciunei terte parti la Informatiile Confidentiale, sa foloseasca Informatiile
Confidentiale doar in vederea realizdrii Scopului, sd protejeze si sa pdstreze aceste Informatii
Confidentiale ca strict confidentiale.
9.4. Executantul se obligd, ca pe perioada de confidentialitate dezvaluirea de Informatii
Confidentiale sa se faca doar catre angajatii care sunt implicati in realizarea Scopului, dezvaluirea
de Informatii Confidentiale urmand sa fie facutd doar atat cat este necesar pentru indeplinirea
Scopului.
9.5. Executantul este responsabil pentru modul de asigurare a securitdtii Informatiilor
Confidentiale atat din punct de vedere al mijloacelor folosite in acest scop, cat si pentru faptele si
actele angajatilor, prepusilor, colaboratorilor si reprezentantilor sdi si pentru orice incdlcare a acestor
obligatii de cdtre acestia.
9.6. Informatiile Confidentiale nu vor fi considerate drept informatii publice doar pentru ca anumite
caracteristici, componente si/sau diferite combinatii aferente sunt si/sau devin publice.
9.7. Executantul nu are niciun drept, de nicio natura, asupra Informatiilor Confidentiale, cu
exceptia dreptului de a folosi aceste Informatii Confidentiale in vederea indeplinirii Scopului si nicio
dispozitie a Contractului si/sau a oricarui alt document nu va fi interpretata in sensul transmiterii
sau conferirii vreunui drept catre Executant cu privire la Informatiile Confidentiale.
9.8. (1) Partea in culpa va plati celeilalte parti, cu titlu de daune interese, contravaloarea tuturor
prejudiciilor aduse ca urmare a indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor privind informatiile
confidentiale.

(2) Partea contractantd va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii
referitoare la Contract daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta
parte contractanta;

b) informatia a fost dezvaluitd dupd ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante pentru asemenea dezvaluire;

c) partea contractanta este obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
9.9. (1) Atunci cand prelucreaza date cu caracter personal in legatura cu Contractul, fiecare parte
se obliga sa se conformeze cu legislatia aplicabila privind protectia datelor cu caracter personal,
respectiv cu Regulamentul nr. 679/2016 si cu orice norme general obligatorii adoptate in legatura
cu protectia datelor cu caracter personal.

(2) Datele cu caracter personal se utilizeaza si se prelucreaza exclusiv in scopul derularii
contractului de catre parti.
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(3) Achizitorul pune la dispozitie toate informatiile necesare privind protectia persoanelor
fizice In ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
pe pagina de internet la http://www.ancom.ro/, la sectiunea "GDPR”".

(4) La solicitarea scrisa a uneia dintre parti, cealalta parte trebuie sa puna la dispozitia acesteia
toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea obligatiilor prevazute mai sus privind
protectia datelor cu caracter personal.

(5) Comunicarile dintre parti cu privire la urmadrirea respectarii reglementarilor privind datele
cu caracter personal se vor transmite utilizand urmatoarele date de contract:

- pentru Achizitor: - Responsabilul cu protectia datelor este disponibil la adresa de email
dpo@ancom.ro sau la telefon +40372845634;

- pentru Executant: - Responsabilul cu protectia datelor este disponibil la adresa de email
............ sau la telefon ...............

Cap. 10. DREPTURI

10.1. Executantul garanteaza Achizitorului faptul ca rezultatele serviciilor si/sau
materialele/echipamentele folosite pentru executia lucrdrilor nu incalcd in niciun fel drepturile
vreunei terte parti.

10.2. (1) Executantul are obligatia de a apdra si despagubi Achizitorul de si impotriva oricdror:

a) reclamatii, plangeri si/sau actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.) sau altor drepturi protejate, legate
de materialele/echipamentele folosite pentru executia lucrarilor sau orice parti ale acestora si/sau
serviciile prestate si/sau documentatiile si/sau proiectele realizate in baza prezentului Contract; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, indiferent de natura acestora in
legatura cu indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor de catre Executant si/sau cu privire si/sau
in legdturd cu materialele/echipamentele folosite pentru executia lucrdrilor sau orice parti ale
acestora si/sau serviciile prestate si/sau documentatiile si/sau proiectele realizate in baza prezentului
Contract.

(2) Achizitorul are obligatia de a notifica Executantul, in scris, despre primirea unei
notificari cu privire la incidenta oricdreia dintre situatiile prevazute la alin. (1).

(3) Executantul va despdgubi Achizitorul in situatia in care a fost notificat de catre acesta
conform alin. (2), iar valoarea despagubirilor a fost stabilita prin titluri executorii emise conform
prevederilor legale/hotarari judecatoresti definitive, dupa caz.

10.3. In cazurile prevazute la art. 10.2., Executantul va avea dreptul sa intervind in orice proces
si sa formuleze orice aparare impotriva vreunei astfel de actiuni sau pretentii.

10.4. (1) In situatia in care decizia pronuntata se referd in vreun mod la imprejurarea ca dreptul de
utilizare a materialelor/echipamentelor/documentatiilor/proiectelor vatama drepturile vreunei alte
persoane, atunci Executantul, pe cheltuiala si la alegerea sa, va proceda, in maximum 30 (treizeci)
de zile de la pronuntarea respectivei decizii, dupa cum urmeaza:

(i) fie va procura Achizitorului dreptul de a utiliza
materialele/echipamentele/documentatiile/proiectele in continuare;

(ii) fie va modifica sau inlocui materialele/echipamentele/documentatiile/proiectele cu unele
identice, dar care nu aduc atingere sau nu vatdma drepturile vreunei terte persoane.

(2) In situatia in care Executantul nu respecta obligatiile prevazute la alin. (1) Achizitorul

are dreptul de a solicita penalitdti de intarziere in cuantum de 0,15% din pretul total al
Contractului, fara TVA, mai putin contravaloarea taxelor prevazute la art. 4.1. alin. (1) lit. a) pct.
III, pentru fiecare zi de intarziere in indeplinirea corespunzatoare a oricarei obligatii aferente, fara
nicio formalitate prealabild de punere in intérziere sau de a cere rezolutiunea/rezilierea
Contractului conform Cap. 18.
10.5. (1) Fara prejudicierea vreunui alt drept stipulat in favoarea Executantului in articolul de mai
sus, Achizitorul va avea dreptul sa ia orice masura si sa intreprinda orice actiune de aparare a
drepturilor transmise in temeiul Contractului, actionand in numele si pe seama Executantului.
Toate cheltuielile ocazionate intr-o astfel de situatie vor fi returnate de catre Executant
Achizitorului in termen de 30 (treizeci) de zile de la cererea scrisa a acestuia din urma.

(2) Orice despagubire care trebuie achitata Achizitorului conform Contractului va fi platita
de cdtre Executant Achizitorului in termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la cererea scrisa a
acestuia din urma.

10.6. Rezultatele serviciilor de proiectare elaborate sub orice formda sunt si vor ramane in
proprietatea Achizitorului in timpul si dupa finalizarea prestarii serviciilor. Executantul nu poate
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folosi sau dispune de rezultatele serviciilor fara acordul scris emis in prealabil de Achizitor sau in
alte scopuri, cu exceptia executdrii lucrarilor care fac obiectul prezentului Contract.

Cap. 11. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

11.1. (1) Executantul garanteaza buna executie, cantitativa si calitativda, a obligatiilor care fac
obiectul Contractului, prin constituirea, in termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrdtoare de la
semnarea Contractului de catre ambele parti, a garantiei de buna executie in valoare de
................. Lei, reprezentand 10% din pretul total al Contractului prevazut la Cap. 4., fara TVA,
mai putin contravaloarea taxelor prevazute la art. 4.1. alin. (1) lit. a) pct. III. Acest termen poate fi
prelungit la solicitarea justificata a Executantului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii
Contractului.

(2) Garantia de buna executie prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie irevocabild, neconditionata
si se constituie prin:

a) instrument de garantare, emis in conditiile legii, valabil pana la data de ....cuuseeens , emis
exclusiv in favoarea Achizitorului, intr-o forma si cu un continut substantial identice cu modelul
prezentat in Anuntul publicitar si anexele la acesta — Anexa nr. 1 la Contract.
sau

b) virament bancar in favoarea Achizitorului in contul nr. RO22TREZ7005005XXX000932,
deschis la Trezoreria Operativa a Mun. Bucuresti.
sau

_C) prin combinarea modalitatilor de constituire prevazute la lit. a)-b).

11.2. In cazul neindeplinirii de catre Executant a obligatiei asumate la art. 11.1., Achizitorul are
dreptul de a rezolutiona Contractul conform Cap. 18.

11.3. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, dacd Executantul nu isi indeplineste obligatile asumate prin prezentul
Contract. Anterior emiterii de pretentii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia
de a notifica pretentia atdt Executantului, cat si emitentului instrumentului de garantare,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate si modul de calcul al prejudiciului conform
prezentului Contract.

(2) In situatia executarii garantiei de buna executie, total sau partial, Executantul are obligatia
de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, in termen de maxim 5 (cinci)
zile lucratoare de la solicitarea Achizitorului. In cazul neindeplinirii acestei obligatii prevederile art.
11.2. se aplica in mod corespunzator.

(3) Daca garantia de buna executie nu acopera integral valoarea prejudiciului, Achizitorul are
dreptul de a solicita Executantului plata oricarei sume pentru acoperirea integrald a prejudiciului
suferit.

(4) Executantul are obligatia de a mentine valabil instrumentul de garantare de buna executie
pe intreaga perioada de prestare a serviciilor si executie a lucrarilor. In acest sens, Executantul
are obligatia de a prelungi perioada de valabilitate a instrumentului de garantare in orice situatie in
care perioada de valabilitate a instrumentului de garantare de bund executie nu acopera intreaga
perioada de prestare a serviciilor si de executare a lucrarilor care fac obiectul Contractului. In
aceasta situatie Executantul are obligatia de prezentare a addendumului de prelungire a valabilitatii
instrumentului de garantare inainte cu 5 (cinci) zile de expirarea perioadei de valabilitate a
instrumentului de garantare. In caz contrar, Achizitorul are dreptul de a rezilia/rezolutiona
Contractul conform prevederilor Cap. 18.

11.4. Garantia acordata lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a Contractului.
11.5. Achizitorul se obliga sa elibereze/restituie garantia de bunad executie, dupa cum urmeaza:

- 70% din valoare, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor prin care se admite receptia, daca Achizitorul nu a ridicat pana la acea datd
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, sub conditia prezentarii de catre
Executant a unui addendum la instrumentul de garantare (daca este cazul) in ceea ce priveste
reducerea valorii garantiei de buna executie la suma de ..iveareasnans Lei (30% din valoarea garantiei
de buna executie) si prelungirii valabilitatii instrumentului garantare cu cel putin o luna mai mare
decat perioada de garantie acordata lucrdrilor executate;

- restul de 30% din valoare, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finala.

Cap. 12. OBLIGATIILE GENERALE ALE ACHIZITORULUI
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12.1. ACHIZITORUL declara si garanteaza ca este o institutie publicd ce are calitatea legala sa
incheie prezentul Contract si sa indeplineasca toate obligatiile ce decurg din acesta.

12.2. (1) Persoanele care semneaza Contractul in numele Achizitorului sunt legal imputernicite
in acest sens.

(2) Achizitorul va comunica Executantului ulterior incheierii Contractului persoanele care
vor fi desemnate de catre Achizitor ca fiind responsabile cu derularea prezentului Contract.
12.3. (1) Achizitorul se obliga sa transmita Executantului toate informatiile de care Achizitorul
dispune si considerate relevante pentru derularea Contractului in termen de maxim 5 (cinci) zile
lucratoare de la primirea solicitarii din partea Executantului, sub conditia ca acestea sa se afle la
dispozitia Achizitorului.

(2) In situatia nerespectarii de cdatre Achizitor a termenului prevazut la alin. (1), precum si
in cazul altor intarzieri din culpa Achizitorului, perioada cu care este depasit acest termen, respectiv
perioada de intarziere nu va fi inclusa in termenul de prestare/executie asumat de cdtre Executant
si nu vor fi calculate penalitdti de intarziere in sarcina vreunei dintre parti.

12.4. Achizitorul are obligatia de a emite ordinul de incepere a lucrdrilor, de a preda
amplasamentul si de a permite accesul personalului Executantului la amplasamentul unde
urmeaza sa fie executate lucrdrile care fac obiectul prezentului Contract in termenul si conditiile
prevazute in Caietul de sarcini atasat Anuntului publicitar si anexelor la acesta - Anexa nr. 1 la
prezentul Contract.

12.5. Achizitorul are obligatia de a indeplini toate formalitatile privind convocarea comisiei de
receptie la terminarea lucrarilor, respectiv a comisiei de receptie finala, conform prevederilor legale
incidente.

12.6. Achizitorul se obliga sa plateasca serviciile prestate si lucrarile executate in baza prezentului
Contract in conditiile Cap. 4 si 5.

12.7. Neefectuarea platii de catre Achizitor conform Cap. 4 si 5 atrage obligarea acestuia la plata
unei penalitati de intarziere de 0,15% din suma ramasa neachitatd, fara TVA, pentru fiecare zi de
intarziere, pana la achitarea integrald a sumei. Penalitdtile de intarziere nu pot depasi valoarea
Contractului, fara TVA.

12.8. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral Contractul in conditile prevazute de
legislatia in materia achizitiilor publice.

Cap. 13. OBLIGATIILE GENERALE ALE EXECUTANTULUI

13.1. Executantul declard si garanteaza ca are deplind competentd de a semna prezentul
Contract si de a executa obligatiile ce i revin din prezentul Contract, in considerarea specificului
obligatiilor asumate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

13.2. (1) Persoana care semneaza Contractul in numele Executantului este legal imputernicitd
in acest sens.

(2) Executantul va comunica numai cu persoanele care vor fi desemnate de catre Achizitor
ca fiind responsabile cu derularea Contractului in cauza, comunicate acestuia conform art. 12.2.

(3) Executantul va avea obligatia de a lua in considerare doar comunicarile transmise prin

intermediul persoanelor desemnate de cdtre Achizitor ca fiind responsabile cu derularea
Contractului, precum si comunicarile transmise acestuia sub semnatura oficiala.
13.3. (1) Executantul are obligatia de a presta serviciile si de a executa lucrdrile care fac obiectul
Contractului cu respectarea standardelor tehnice si legislatiei in vigoare, a Anuntului publicitar si
anexelor la acesta — Anexa nr. 1, a Ofertei - Anexa nr. 2 la prezentul Contract si a prezentului
Contract.

(2) In vederea executarii obligatiilor asumate prin prezentul Contract, Executantul are
obligatia sa presteze serviciile de proiectare care fac obiectul Contractului si sa execute si sa
finalizeze lucrarile care fac obiectul Contractului, precum Si sa remedieze orice defecte rezultate in
urma executarii lucrarilor care fac obiectul Contractului. In procesul de executie a lucrarilor vor fi
respectate toate normele si conditiile tehnice existente in domeniul lucrdrilor care fac obiectul
Contractului.

(3) Executantul se obliga sa presteze servicile de proiectare respectand normativele
tehnice si legislatia in domeniu, sa completeze sau sa corecteze omisiunile sau inadvertentele din
orice documentatie, semnalate de Achizitor sau autoritatile competente, in termenul solicitat, si sa
informeze pe Achizitor asupra tuturor imprejurdrilor neconforme cu situatia avuta in vedere la
contractare si sa solutioneze problemele ivite pe parcursul derularii Contractului.
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(4) Executantul cedeaza prin prezentul Contract cdtre Achizitor, in mod irevocabil,
exclusiv si perpetuu, toate drepturile patrimoniale si drepturile conexe acestora, precum si toate
drepturile si beneficiile (denumite in continuare “drepturile”), indiferent daca sunt prezente sau
viitoare, in limita maxima permisa de reglementarile legale in vigoare, pentru toate documentatiile
si/sau proiectele, indiferent de natura acestora, create in baza prezentului Contract, iar Achizitorul
are dreptul sa le foloseasca si sa le exploateze dupa cum considerd cuvenit, in conformitate cu
nevoile sale, in lumea intreaga. Pentru evitarea oricarui dubiu, se convine faptul ca cesiunea are
caracter exclusiv, nu este limitata teritorial (este nelimitata teritorial), este realizatd pe o durata
nedeterminatd si nelimitatd, este definitiva si integrald. Pretul cesiunii este inclus in pretul total al
Contractului.

(5) In cazul in care pe parcursul executarii lucrarilor se identifica erori, omisiuni, ambiguitati,
discrepante sau alte deficiente de proiectare, acestea si lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala
Executantului, avand in vedere ca prezentul Contract este un contract de proiectare si executie,
fara a solicita costuri Achizitorului.

(6) Executantul are obligatia de a supraveghea executia lucrarilor care fac obiectul
Contractului, de a asigura forta de muncd, materialele, instalatiile, echipamentele, dotarile si toate
celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru indeplinirea
Contractului.

(7) Executantul raspunde potrivit legislatiei in vigoare pentru corectitudinea informatiilor si
documentelor rezultate ca urmare a prestdrii serviciilor si executiei lucrarilor si este pe deplin
responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier,
precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor
Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completdrile ulterioare, precum si
a altor acte normative in vigoare incidente.

(8) Pe parcursul deruldrii Contractului, Executantul are obligatia ca, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare si fard a solicita costuri Achizitorului, sa realizeze toate demersurile
legale necesare in vederea prelungirii avizelor, acordurilor si autorizatiei/autorizatiilor de construire,
inclusiv prelungirii certificatului de urbanism, daca este cazul. De asemenea, Executantul are
obligatia de a modifica/actualiza devizul general, ori de cate ori este nevoie, conform prevederilor
legale, fara a solicita costuri Achizitorului.

13.4. Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile Achizitorului in orice
problemd mentionatd sau nementionatd in Contract, referitoare la executia lucrdrilor care fac
obiectul Contractului. In cazul in care Executantul considera ca dispozitiile Achizitorului sunt
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fard ca obiectiile
respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care
acestea contravin prevederilor legale.

13.5. Executantul se obliga sa asigure Achizitorului exercitarea dreptului de a supraveghea
desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in Contract
si anexele acestuia.

13.6. (1) Executantul are obligatia de a presta serviciile de proiectare prevazute la art. 3.2. lit. a)
in termen de maxim ............. Zile de la semnarea Contractului de citre ambele parti in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, Anuntului publicitar si anexelor la acesta — Anexa
nr. 1 si Ofertei — Anexa nr. 2 la prezentul Contract.

(2) Modalitatea de determinare a scadentei, intreruperile si perioadele care nu intra in calculul
termenului prevazut la alin. (1) se determina conform prevederilor poz. 3.2. lit. A din Caietul de
sarcini atasat Anuntului publicitar si anexelor la acesta — Anexa nr. 1 si Ofertei — Anexa nr. 2 la
prezentul Contract.

(3) In cazul nerespectarii termenului prevazut la alin. (1) alocat prestarii serviciilor prevazute
la art. 3.2. lit. A (inclusiv obtinerea autorizatiei/autorizatiior de construire), Executantul datoreaza
Achizitorului penalitdti de intarziere in cuantum de 0,15% din valoarea totala a serviciilor de
proiectare prevazuta la art. 4.1. alin. (1) lit. a), fara TVA, mai putin contravaloarea taxelor prevazute
la art. 4.1. alin. (1) lit. a) pct. III., pentru fiecare zi de intarziere in indeplinirea corespunzatoare a
oricarei obligatii aferenta prestarii serviciilor, fara vreo formalitate prealabild de punere in intarziere
sau alta formalitate prealabila, penalitdti ce vor fi pretinse si/sau deduse si retinute de catre
Achizitor din obligatia de plata a pretului. In situatia in care penalitatile nu pot fi retinute din pret,
acestea vor fi achitate de Executant in termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea
Achizitorului.

54



(4) Executantul are obligatia de a raspunde la solicitdrile Achizitorului cu privire la stadiul

de prestare a serviciilor de proiectare care fac obiectului Contractului in termenul solicitat de catre
Achizitor conform prevederilor Caietului de sarcini atasat Anuntului publicitar si anexelor la acesta
— Anexa nr. 1 si Ofertei — Anexa nr. 2 la prezentul Contract. In cazul in care Executantul nu
raspunde la solicitarile Achizitorului in termenul solicitat, Achizitorul nu va percepe penalitati de
intarziere, insa acesta are dreptul de dispune rezolutiunea/rezilierea de plin drept a Contractului,
cu plata de daune interese cu titlu de clauza penald, conform Cap. 18, fara vreo formalitate prealabila
de punere in intarziere.
13.7. (1) Executantul are obligatia de a executa lucrarile prevazute la art. 3.2. lit. ¢) in termen de
MAXiM seevensnnnsnnnss zile de la data primirii de catre Executant a ordinului de incepere a lucrarilor in
conformitate cu prevederile Anuntului publicitar si anexelor la acesta — Anexa nr. 1 si Ofertei — Anexa
nr. 2 la prezentul Contract.

(2) Modalitatea de determinare a scadentei, intreruperile si perioadele care nu intra in calculul
termenului prevdzut la alin. (1) se determina conform prevederilor poz. 3.2. lit. B) din Caietul de
sarcini atasat Anuntului publicitar si anexelor la acesta — Anexa nr. 1 si Ofertei — Anexa nr. 2 la
prezentul Contract. Pe perioadele de intrerupere a executdrii Contractului sau respectiv de
suspendare a receptiei la terminarea lucrarilor, Executantul are obligatia de a lua mdsuri de
conservare a lucrarilor executate in baza Contractului, daca este cazul.

(3) In cazul nerespectarii termenului prevazut la alin. (1), Executantul datoreaza
Achizitorului penalitdti de intarziere in cuantum de 0,15% din valoarea contractuald aferentd
executiei lucrarilor prevazuta la art. 4.1. alin. (1) lit. b), fara TVA, pentru fiecare zi de intarziere in
indeplinirea corespunzatoare a oricarei obligatii aferenta executiei lucrarilor, fara nicio formalitate
prealabila de punere in intarziere sau alta formalitate prealabila, penalitati ce vor fi pretinse si/sau
deduse si retinute de catre Achizitor din obligatia de plata a pretului. In situatia in care penalitatile
nu pot fi retinute din pret, acestea vor fi achitate de Executant in termen de maxim 10 (zece) zile
de la solicitarea Achizitorului.

13.8. Executantul are obligatia de a rdspunde la solicitarile Achizitorului cu privire la stadiul de
realizare a lucrarilor care fac obiectului Contractului in termenul solicitat de catre Achizitor
conform prevederilor Caietului de sarcini atasat Anuntului publicitar si anexelor la acesta — Anexa nr.
1 si Ofertei — Anexa nr. 2 la prezentul Contract. In cazul in care Executantul nu rdspunde la
solicitarile Achizitorului in termenul solicitat, Achizitorul nu va percepe penalitati de intarziere,
insa acesta are dreptul de dispune rezolutiunea/rezilierea de plin drept a Contractului, cu plata de
daune interese cu titlu de clauza penald, conform Cap. 18, fara vreo formalitate prealabild de punere
in intarziere.

13.9. (1) Serviciile de asistenta tehnica vor fi prestate pe tot parcursul executiei si receptionarii
lucrarilor conform prevederilor Anuntului publicitar si anexelor la acesta — Anexa nr. 1 si Ofertei —
Anexa nr. 2 la prezentul Contract.

(2) In cazul indeplinirii in mod necorespunzdtor sau neindeplinirii serviciilor de asistenta
tehnica prevazute la art. 3.2. lit. b), Executantul datoreaza Achizitorului penalitdti de intarziere
in cuantum de 0,15% din valoarea totala a serviciilor de proiectare prevazuta la art. 4.1. alin. (1) lit.
a), fara TVA, mai putin contravaloarea taxelor prevazute la art. 4.1. alin. (1) lit. a) pct. III, pentru
fiecare zi de intarziere in indeplinirea corespunzatoare a oricdrei obligatii aferenta prestarii serviciilor,
fard nicio formalitate prealabild de punere in intarziere, penalitati ce vor fi pretinse si/sau deduse si
retinute de catre Achizitor din obligatia de platd a pretului. In situatia in care penalitatile nu pot fi
retinute din pret, acestea vor fi achitate de Executant in termen de maxim 10 (zece) zile de la
solicitarea Achizitorului.

13.10. Rezultatele serviciilor prestate de catre Executant in baza prezentului Contract vor fi
receptionate pe baza de proces-verbal conform prevederilor Anuntului publicitar — Anexa nr. 1 si
Ofertei — Anexa nr. 2 la prezentul Contract. Pe mdsura prestarii serviciilor de proiectare, rezultatele
acestora pot fi receptionate de catre Achizitor fara ca acestea sa il indreptateasca la plata pe
Executant.

13.11. Executantul raspunde pentru orice prejudicii cauzate Achizitorului ca urmare a executarii
lucrdrii prin deteriorarea culpabila totala sau partiala a bunurilor detinute de Achizitor si aflate in
incinta amplasamentului unde se executd lucrarile care fac obiectul Contractului. In acest sens,
Executantul se obligd sa acopere toate cheltuielile legate de repararea sau inlocuirea acestora in
termen de maxim 10 (zece) zile lucrdtoare de la solicitarea Achizitorului. In caz contrar,
Executantul va datora penalitati de intarziere de 0,15% din suma datorat3d, fara TVA, pentru fiecare
zi de intarziere, fard vreo formalitate prealabild de punere in intarziere.

55



13.12. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor care fac obiectul Contractului, cat si la finalizarea
acestora, Executantul are obligatia de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe
santier, de a depozita si retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale si de a
aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul, deseurile sau lucrarile provizorii de orice fel
care nu mai sunt necesare.

(2) Daca Executantul nu isi indeplineste obligatiile prevazute la alin. (1) de mai sus,
Achizitorul are dreptul de a lua propriile masuri pe riscul si pe cheltuiala Executantului si fara a
aduce niciun prejudiciu oricaror alte drepturi pe care Achizitorul le are fata de Executant prin
Contract. In aceasta situatie, Executantul va plati Achizitorului toate sumele suportate de
acesta pentru masurile de remediere, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la solicitare.
In caz contrar, Executantul va datora penalitati de intarziere de 0,15% din suma datoratad, fara
TVA, pentru fiecare zi de intarziere, fara vreo formalitate prealabila de punere in intarziere.

13.13. (1) Executantul are obligatia de a respecta dispozitiile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele
minime de securitate si sdnatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si
completdrile ulterioare, precum si a altor dispozitii legale in vigoare incidente in domeniu.

(2) Executantul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolndvirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de catre lucratorii sai
si, dacd este cazul, de cei apatinand societdtilor care desfasoara activitdti pentru acestea, in
completarile ulterioare, si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin
H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice modificare legislativa
incidenta pe timpul deruldrii Contractului, aplicabila.

(3) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de
munca/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial
de Munca pe raza cdruia s-a produs.

13.14. Executantul se angajeaza ca pe toatd perioada de derulare a Contractului sa respecte
integral reglementarile obligatorii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca stabilite prin
legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin
tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii. Raspunderea pentru
neindeplinirea acestor obligatii apartine in mod exclusiv Executantului.

13.15. Pana la data stabilita pentru intrunirea comisiei de receptie, Executantul are obligatia de a
preda dirigintelui de santier toate documentele necesare constituirii/completarii Cartii tehnice a
constructiei.

Cap. 14. RECEPTIA SERVICIILOR SI LUCRARILOR

14.1. Receptiile serviciilor de proiectare si a lucrdrilor se vor efectua conform prevederilor legale si
Caietului de sarcini atasat Anuntului publicitar si anexelor la acesta — Anexa nr. 1 la prezentul
Contract.

Cap. 15. PERIOADA DE GARANTIE

15.1. (1) Perioada de garantie acordata lucrarilor de catre Executant este de ....cuuueee de luni si
curge de la data finalizarii receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv de la data semnarii si aprobarii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor prin care se admite receptia.

(2) In cazul in care garantiile acordate de producatori pentru materiale sunt mai mari decat
garantiile acordate de catre Executant, acesta are obligatia de a asigura garantie pentru intreaga
perioada prevazuta in certificatele de garantie acordate de producatorii respectivelor materiale si,
totodatd, de a respecta obligatiile prevazute in prezentul capitol, precum si orice obligatii
suplimentare prevazute in certificatele de garantie acordate de producdtori.

15.2. In perioada de garantie, Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Executantului, in
scris, orice plangere sau reclamatie a sa in legatura cu aceasta garantie conform prevederilor
Caietului de sarcini atasat Anuntului publicitar si anexelor la acesta - Anexa nr. 1 si Ofertei — Anexa
nr. 2 la prezentul Contract.

15.3. (1) In perioada de garantie, Executantul are obligatia, pe cheltuiala sa exclusiva, de a
remedia defectiunile, viciile si/sau orice degradare apdruta la lucrari si materiale cu respectarea
termenelor si prevederilor Caietului de sarcini atasat Anuntului publicitar si anexelor la acesta - Anexa
nr. 1 si Ofertei — Anexa nr. 2 la prezentul Contract.
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(2) In cazul neindeplinirii oricdreia dintre obligatiile referitoare la perioada de garantie,
Executantul se obligd sa plateasca Achizitorului penalitati in cuantum de 0,15% din valoarea
totala a Contractului, fara TVA, mai putin contravaloarea taxelor prevazute la art. 4.1. alin. (1) lit.
a) pct. III, pentru fiecare zi de intarziere, fara vreo formalitate prealabild din partea autoritatii
contractante sau alta formalitate prealabila.

(3) In situatia in care Executantul nu remediaza toate defectele semnalate conform
prevederilor Caietului de sarcini atasat Anuntului publicitar si anexelor la acesta - Anexa nr. 1 si
Ofertei — Anexa nr. 2 la prezentul Contract, Achizitorul are dreptul de a lua propriile masuri de
remediere pe riscul si pe cheltuiala Executantului si fard a aduce niciun prejudiciu oricdror alte
drepturi pe care Achizitorul le are fata de Executant prin Contract. In aceasta situatie,
Executantul are obligatia de a achita suma reprezentand cheltuielile efectuate de Achizitor pentru
masurile de remediere, in termen de maxim 10 (zece) zile lucrdtoare de la solicitarea acestuia. In
caz contrar, Executantul va fi obligat la plata de penalitati de intarziere de 0,15% din suma
datoratd, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea integrald a obligatiei, fard vreo
formalitate prealabild de punere in intarziere sau alta formalitate prealabil3.

(4) Penalitatile prevazute la alin. (2) si (3) vor fi retinute din garantia de buna executie si/sau

vor fi pldtite de cdatre Executant in termen de 10 (zece) zile lucrdtoare de la solicitarea
Achizitorului.
15.4. Executantul ramane raspunzator, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru remedierea viciilor
ascunse ale constructiei ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia a lucrarii, precum si dupa
implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentda a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data
realizarii ei.

Cap. 16. MODIFICAREA CONTRACTULUI SI AJUSTAREA PRETULUI

16.1. (1) Pe durata indeplinirii Contractului, partile au dreptul de a conveni modificarea si/sau
completarea clauzelor acestuia numai in limitele dispozitiilor prevazute de art. 221-2222 din Legea
nr. 98/2016, fara a afecta caracterul general al Contractului.

(2) Modificarea va produce efecte doar daca partile au convenit asupra acestui aspect prin
incheierea unui act aditional la Contract, cu exceptia situatiilor reglementate prin prezentul
Contract in care modificarea se realizeaza automat prin aplicarea clauzelor exprese.

(3) Eventualele modificari/completdri cu privire la codurile CPV sau de angajament sau
conturile bancare mentionate in prezentul Contract vor fi comunicate prin corespondenta intre parti,
fara a fi necesara incheierea unui act aditional la Contract.

16.2. Pretul aferent executiei lucrarilor care fac obiectul Contractului, astfel cum va rezulta din
devizul general din cadrul Proiectului tehnic (P.Th.) receptionat de cdtre Achizitor, se ajusteaza
utilizand urmatoarea formula de ajustare:

Ve = VOX[(-Z-p)X[CCI/[CCdaL‘a referings ,D], unde:

- I, = reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata;

- I/, = reprezinta valoarea solicitarii de platd conform preturilor prevazute in devizul general
din cadrul Proiectului tehnic (P.Th.) receptionat de catre Achizitor;

- p = reprezinta valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea
profitului exprimata valoric si pretul aferent executiei lucrarilor care fac obiectul Contractului, astfel
cum rezulta din Proiectul tehnic (P.Th) receptionat de cdtre Achizitor;

- ICC, = reprezinta indicele de cost in constructii total diseminat oficial si care este definitiv,
disponibil si publicat de Institutul National de Statistica la data solicitarii de plata;

- ICCuats rererings = reprezinta indicele de cost in constructii total publicat de Institutul National
de Statistica aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei prevazuta in Anunt publicitar
si anexele la acesta — Anexa nr. 1 la prezentul Contract.

16.3. (1) Executantul are obligatia de a prezenta fiecare solicitare de plata prin luarea in
considerare a preturilor prevazute in devizul general din cadrul Proiectului tehnic (P.Th.) receptionat
de catre Achizitor si a situatiilor de lucrari intocmite de Executant pe baza atasamentelor, vizate
de cdtre responsabilul cu urmarirea executiei lucrarilor (dirigintele de santier) desemnat de Achizitor.

(2) In termen de 10 (zece) zile lucratoare de la primirea solicitdrii de plata in conditiile
prevazute la alin. (1), Achizitorul are obligatia de a stabili valoarea ajustatd a solicitarii de plata
transmisa de Executant prin aplicarea formulei de ajustare prevazuta la art. 16.2. si de a transmite
Executantului valoarea ajustata a solicitarii de plata.
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(3) Executantul nu are dreptul de a transmite factura aferentd unei solicitari de plata daca
nu a obtinut in prealabil din partea Achizitorului valoarea actualizata a acesteia.

16.4. Ajustarea prevazutd la art. 16.2. se aplica la fiecare solicitare de plata, pe intreaga perioada
de derulare a Contractului, prin directa aplicare a mecanismului de ajustare prevdzut mai sus in
prezentul capitol, fard incheierea de acte aditionale la Contract.

16.5. (1) Determinarea pretului final (majorat/diminuat) aferent executiei lucrarilor care fac obiectul
Contractului se realizeaza dupa depunerea ultimei solicitari de plata, in baza situatiei
centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate in baza Contractului, inclusiv in
baza actelor aditionale la acesta, dacd este cazul, insusitd de Executant, vizatd de cdtre
responsabilul cu urmarirea executiei lucrarilor (dirigintele de santier) desemnat de Achizitor si
aprobata de Achizitor, prin incheierea unui act aditional la Contract. Factura finala va fi transmisa
dupa incheierea actului aditional.

(2) Pretul final al Contractului trebuie sd se incadreze in valoarea indicatorilor tehnico-
economici aferenti obiectivului de investitii care face obiectul Contractului, cu exceptia situatiei in
care pretul final depaseste valoarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a aplicdrii directe a
mecanismului de ajustare prevazut in prezentul capitol. In aceasta situatie se procedeaza la
actualizarea indicatorilor tehnico-economici, conform legii.

(3) In situatia in care in urma aplicarii mecanismului de ajustare prevazut in prezentul capitol
rezulta o valoare mai mare sau egala cu pragul valoric aferent lucrarilor prevazut la art. 7 alin. (5)
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pretul final
al Contractului va fi stabilit la o valoare care sa se incadreze sub acest prag valoric.

16.6. Valoarea serviciilor de proiectare prevazuta la art. 4.1 alin. (1) lit. a) din Contract nu se
ajusteaza.

Cap. 17. INCETAREA CONTRACTULUI
17.1. Contractul inceteaza in urmdtoarele cazuri:

a) prin acordul scris al partilor;

b) dupa indeplinirea tuturor obligatiilor asumate prin prezentul Contract;

c) prin rezolutiune/reziliere, in conditiile Cap. 18;

d) de drept, in caz de faliment sau dizolvare a Executantului sau de incetare a activitatii
Achizitorului;

e) prin denuntarea unilaterala de catre Achizitor, in conditiile art. 12.8.;

f) in caz de forta majora, in conditiile art. 20.5.;

g) in cazul in care prin act normativ se limiteaza sau se plafoneaza cheltuielile care pot fi
efectuate de cdtre Achizitor sau se modifica interesul public al acestuia in legdtura cu serviciile si
lucrarile care fac obiectul Contractului;

h) alte cauze legale.

Cap. 18. REZOLUTIUNEA/REZILIEREA CONTRACTULUI
18.1. Achizitorul are dreptul sa rezolutioneze Contractul de plin drept, la simpla notificare scrisa
si fard vreo alta formalitate de punere in intarziere sau altd formalitate prealabila:

a) daca Executantul nu constituie garantia de buna executie a Contractului in termen de
15 (cincisprezece) zile de la data semnarii Contractului de catre ambele parti;

b) dacd Executantul nu isi indeplineste sau isi indeplineste necorespunzator oricare din
obligatiile de prestare a serviciilor de proiectare in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data
scadentei prevazute la art. 13.6. alin. (1) din Contract.

18.2. Achizitorul are dreptul sa rezilieze Contractul de plin drept, la simpla notificare scrisa si
fara vreo alta formalitate de punere in intarziere sau altd formalitate prealabilg,
dacd Executantul nu finalizeaza lucrarile in termen de 30 (treizeci) zile de la data scadentei
prevazuta la art. 13.7. alin. (1) din Contract.

18.3. Achizitorul are dreptul sa rezolutioneze/rezilieze Contractul de plin drept, la simpla
notificare scrisa si fard vreo alta formalitate de punere in intarziere sau altd formalitate prealabild, si
daca:

a) Executantul nu raspunde la solicitarea Achizitorului cu privire la stadiul de realizare a
obiectului Contractului in termenul solicitat de catre acesta, astfel cum este reglementat la art.
13.6. alin. (4) sau la art. 13.8. din Contract;
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b) Executantul introduce/schimba subcontractanti fara aprobarea prealabild in scris a
Achizitorului sau daca subcontractantii aprobati incredinteaza parti din Contract catre terte parti,
astfel cum este reglementat la art. 25.8. din Contract;

c) Executantul nu isi indeplineste obligatiile in termenul si conditiile prevazute la art. 10.4.
din Contract;

d) Executantul nu respecta obligatiile prevazute la art. 11.3. alin. (2) si (4) din prezentul
Contract.

18.4. Daca Contractul este desfiintat in conditile mentionate la art. 18.1., 18.2. sau 18.3,,
Achizitorul are dreptul la daune interese cu titlul de clauza penald in cuantum de 10% din pretul
total al Contractului, fara TVA, mai putin contravaloarea taxelor prevazute la art. 4.1. alin. (1) lit.
a) pct. III. Pentru recuperarea daunelor interese Achizitorul are dreptul sa execute integral garantia
de buna executie constituita conform Cap. 11 si sa retind intreaga suma rezultatd din executarea
garantiei.

18.5. in situatia rezilierii Contractului, singura obligatie a Achizitorului este aceea de a achita
contravaloarea serviciilor de proiectare receptionate (mai putin serviciile de asistenta tehnica),
contravaloarea taxelor legale determinate de obtinerea de la autoritatile competente a acordurilor,
avizelor, autorizatiei/autorizatiilor (pe baza documentelor justificative) si eventual contravaloarea
facturilor corespunzatoare lucrarilor de constructii executate cu respectarea autorizatiei de construire
si a proiectului tehnic, pand la momentul rezilierii, avand la baza situatii de lucrari intocmite de
Executant, vizate de catre responsabilul cu urmdrirea executiei lucrarilor (dirigintele de santier)
desemnat de catre Achizitor.

vreo altd formalitate de punere in intarziere sau alta formalitate prealabilda in situatia in care
Achizitorul nu isi indeplineste obligatia de plata in termen de 30 (treizeci) zile de la data scadentei.
18.7. Daca Contractul este desfiintat in conditiile art. 18.6. Executantul are dreptul la daune
interese cu titlul de clauza penala in cuantum de 10% din pretul total al Contractului, fard TVA,
mai putin contravaloarea taxelor prevazute la art. 4.1. alin. (1) lit. a) pct. III.

Cap. 19. CESIUNEA
19.1. (1) Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial drepturile si obligatiile sale
asumate prin Contract.

(2) Prin exceptie de la alin. (1) poate fi cesionat dreptul Executantului de a incasa pretul
Contractului cu respectarea strictd a prevederilor legale aplicabile.
19.2. Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind obligatiile asumate
prin Contract.

Cap. 20. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

20.1. Forta majora este constatatd de Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau o alta
autoritate competenta.

20.2. Forta majora exonereaza partile contractante de raspunderea pentru neindeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul Contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

20.3. Indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

20.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, in mod
complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

20.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 60
(saizeci) de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului Contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
20.6. Cazul fortuit nu este exonerator de raspundere contractuala.

Cap. 21. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

21.1. Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea Contractului.

21.2. In cazul in care neintelegerile nu s-au putut solutiona pe cale amiabild, partile se vor adresa
instantei judecdtoresti competente din Bucuresti, Romania
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Cap. 22. LEGEA APLICABILA
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania fiind exclusa posibilitatea referirii la
conflictele de legi.

Cap. 23. LIMBA
23.1. Limba care guverneaza prezentul Contract este limba romana.

Cap. 24. COMUNICARI

24.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea Contractului, trebuie sa fie transmisa
in scris, inclusiv prin email.

24.2. Comunicarea intre parti se va realiza numai cu persoanele care vor fi desemnate ca fiind
responsabile cu derularea Contractului, comunicate Executantului ulterior incheierii
Contractului. De asemenea, Executantul are obligatia de a lua in considerare doar comunicarile
transmise prin intermediul persoanelor desemnate de cdtre Achizitor ca fiind responsabile cu
derularea Contractului, precum si comunicarile transmise acestuia sub semnatura oficiala.

Cap. ZAS. SUBCONTRACTAREA

25.1. In cazul in care Executantul decide sa implice unul sau mai multi subcontractanti in perioada
de derulare a Contractului, Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul
in care subcontractantii isi indeplinesc partile sale din Contract.

25.2. (1) Executantul este pe deplin rdaspunzator fatd de Achizitor pentru modul in care
?ndeplinestg Contractul.

(2) Incheierea contractelor de subcontractare nu diminueaza in vreun fel rdspunderea
Executantului asumata prin prezentul Contract. Executantul raspunde pentru actele si faptele
subcontractantului sau ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului.

(3) Niciun acord de subcontractare nu creeaza raporturi contractuale intre subcontractant si
Achizitor.

(4) Aprobarea de catre Achizitor a subcontractdrii oricarei parti a Contractului sau a
angajarii de catre Executant a unor noi subcontractanti pentru anumite parti din Contract nu
elibereaza Executantul de niciuna dintre obligatiile sale din Contract.

25.3. Executantul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de executie a
Contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala a acestuia, in
conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.

25.4. Executantul nu va avea dreptul de a implica/inlocui subcontractanti in perioada de executie
a Contractului, fara acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind implicarea/inlocuirea
subcontractantilor va fi inaintatd de cdtre Executant in vederea obtinerii acordului Achizitorului
intr-un termen rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15 (cincisprezece) zile inainte de momentul
inceperii activitatii de catre subcontractantj.

25.5. In situatia prevazuta la art. 25.3., Executantul poate inlocui/implica subcontractanti in
perioada de executie a Contractului, in urmatoarele situatii:

a) nlocuirea subcontractantului nominalizat si a carui activitate a fost indicata in Ofertd —
Anexa nr. 2 la prezentul Contract ca fiind realizata de acest subcontractant;

b) declararea unor subcontractanti, ulterior sesmnarii Contractului de catre ambele parti, in
conditiile in care lucrarile/serviciile urmeaza a fi subcontractate, fara a se indica initial optiunea
subcontractarii acestora;

C) renuntarea sau retragerea subcontractantilor din Contract.

25.6. (1) In vederea obtinerii acordului Achizitorului, subcontractantii sunt obligati sa prezinte:

i) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile Anuntului publicitar —
Anexa nr. 1 si Ofertei — Anexa nr. 2 la prezentul Contract, pentru activitatile supuse subcontractarii;

ii) acordurile de subcontractare incheiate intre Executant si subcontractanti ce vor cuprinde
obligatoriu si fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi
subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face
obiectul Contractului si optiunea de fi platiti direct de catre Achizitor, daca este cazul;

ii) o declaratie pe proprie raspundere si, daca este cazul, alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare
partilor de implicare in Contractul de achizitie publica.

(2) Perioada de timp scursa de la data primirii de catre Achizitor a solicitarii Executantului
formulatd in baza prezentului capitol si a tuturor documentelor prevazute la alin. (1) si pana la data
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acordului scris din partea Achizitorului, nu se ia in considerare la calcularea termenelor stabilite in
sarcina Executantului, conform prezentului Contract.

25.7. Dispozitiile privind implicarea/inlocuirea subcontractantilor nu diminueaza in nici o situatie
raspunderea Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

25.8. Orice introducere/schimbare a subcontractantilor fara aprobarea prealabilda n scris a
Achizitorului sau orice incredintare a unei parti din Contract de catre subcontractantii aprobati
catre terte parti este consideratd o incdlcare a Contractului, situatie care indreptdteste
Achizitorul la rezolutiunea/rezilierea Contractului si obtinerea de despagubiri din partea
Executantului, conform Cap. 18 din prezentul Contract.

25.9. In orice moment, pe perioada deruldrii Contractului, Executantul trebuie sa se asigure ca
subcontractantii nu afecteaza drepturile Achizitorului in temeiul prezentului Contract.

CAP. 26. DISPOZITII FINALE
26.1. (1) Daca oricare dintre prevederile Contractului este declarata nuld sau nu poate fi pusa in
executare, celelalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate in nici un fel, vor rdmane valabile
si vor fi puse in executare in masura permisa de lege.

(2) Partile convin ca orice clauza declaratd nuld sa fie inlocuitd cu o alta clauza valabila, legala
si aplicabild care sa conduca la aceleasi efecte juridice si/sau economice.
26.2. Titlurile articolelor sunt puse pentru o mai usoara referinta pentru partile contractuale si nu
afecteaza in niciun fel interpretarea sau indeplinirea acestuia.
26.3. Partile declara expres ca au citit cuprinsul clauzelor inserate in prezentul Contract (incluzand,
fara limitare, clauzele care reglementeaza modalitatea de plata, raspunderea partilor, aplicarea
penalitdtilor de intarziere si rezolutiunea/rezilierea Contractului) si declara, in mod expres, ca au
inteles si accepta continutul acestora, precum si efectele lor juridice.

Prezentul Contract a fost semnat in 3 (trei) exemplare originale, 2 (doud) pentru Achizitor
si 1 (unul) pentru Executant sau a fost incheiat la distantd, prin utilizarea semnaturii electronice.

ACHIZITOR, EXECUTANT,
AUTORITATEA NATIONALA
PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE = svcceeevevsevsessnns
IN COMUNICATII
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Anexa nr. 9 la Anuntul publicitar

OFERTANT,
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind acceptarea conditiilor contractuale
Subsemnatul(a) , reprezentant
legal/imputernicit al (denumirea/numele si

sediul/adresa ofertantului), in calitate de ofertant la achizitia directa avand ca obiect Projectare si
executie de lucrari privind realizarea obiectivului de investiti "Lucrari de interventie la imobilul
ANCOM - cu denumirea conventionala O.J. Mures, din cadrul Directiei Regionale Cluj”
(coduri CPV: 45200000-9; 71322000-1), organizata de Autoritatea Nationala pentru Administrare si
Reglementare in Comunicatii, declar pe propria rdaspundere ca sunt de acord cu toate clauzele
contractuale prevazute in modelul de contract prezentat in Anexa nr. 8 la Anuntul publicitar.

Data completarii

OFERTANT,

(semnatura autorizata)
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Anexa nr. 10 la Anuntul publicitar

EMITENT,
(denumirea)
INSTRUMENT DE GARANTARE
DE BUNA EXECUTIE
Catre,

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM)
Str. Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Bucuresti, Cod postal: 030925

Cu privire la contractul de achizitie publica de lucrari avand ca obiect Proiectare si executie
de lucrari privind realizarea obiectivului de investitii “Lucrari de interventie la imobilul ANCOM
- cu denumirea conventionala O.J. Mures, din cadrul Directiei Regionale Cluj” (coduri CPV:
45200000-9; 71322000-1), incheiat intre
, in calitate de Executant, si Autoritatea Nationald pentru
Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), in calitate de Achizitor, ne obligam irevocabil
prin prezenta sa platim in favoarea Achizitorului, pand la concurenta sumei de

( ), reprezentand 10% din valoarea contractului respectiv, fara
TVA, orice suma cerutd de acesta in conditiile art. 41 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016.

Prezenta garantie este valabild pana la data de

In cazul in care partile contractante sunt de acord s3 prelungeascd perioada de valabilitate
a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului
emitentului, se va obtine acordul nostru prealabil, in caz contrar, prezentul instrument de garantare
isi pierde valabilitatea.

Parafata de emitent in ziua luna anul
(semnadtura autorizatd)
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1. Informatii generale privind cladirea

1.1 Obiectul lucrarii

Obiectul lucrarii: lucrari de interventii la imobilul OJ Mures ANCOM, respectiv,
reabilitarea termica si eficientizarea energetica a cladirii “Interventii si reabilitare
sediu administrativ si garaj””, adresa : Localitatea Targu Mures,Str Slatina, Nr 19/1,
Jud. Mures, cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si a
regulamentelor emise in aplicarea acesteia, a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare, a legislatiei
privind cresterea performantei energetice a constructiilor si normelor de aplicare a
acestora si a celorlalte acte normatice si reglementari tehnice in vigoare (Legea nr.
372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata, normativele C107-
2005; NP048-2000; Mc 001/20086, etc.).

Masurile de interventie asupra cladiri trebuie sa asigure un echilibru al
performantelor, costurilor si termenelor, avandu-se in vedere realizarea unei calitati
care sa satisfaca cerintele utilizatorilor in conditii de calitate, imbunatatirea
performantelor de izolare termica a elementelor de constructie ce delimiteaza
spatiile incalzite de exterior precum si cresterea eficientei energetice a instalatiilor

de incalzire, apa calda de consum si iluminat.

1.2 Prezentarea generala a cladirii

1.2.1 Descrierea arhitecturala a cladirii, amplasament, bilant teritorial

Amplasamentul constructiei analizate se afla in partea de sud a orasului pe strada Slatina
lanr. 19/1. Zona de amplasament este o zona populata de cladiri cu functiunea de locuinte
individuale.

Amplasamentul este situat chiar spre strada Slatina, de aici realizandu-se si accesul in
incinta amplasamentului. Terenul este un teren in panta descedenta fata de strada
Slatina, amemajat drept pana in dreptul constructiei analizate dupa care avem o panta

descendenta relativ mare.



Raport de AUDIT ENERGETIC

SITUATIA EXISTENTA:

Pe acest amplasament avem o cladire in regim de inaltime demisol partial si parter,
construita mai demult si care face corp comun pe anumite zone cu cladirea de pe
amplasamentul vecin.

Amplasamentul 19/1 s-a mai extins mai recent, in jurul anilor 1993 cu un corp in regim
demisol si parter. Tot pe acest amplasament exista si un corp cu functiunea de garaj in
regim de inaltime parter. Acesta a fost reabilitat mai recent, realizandu-se o sarpanta de
lemn peste planseul terasa existent initial. Peste sarpanta s-a dispus o invelitoare

usoara.

Bilant teritorial existent si mentinut

S teren 598 mp
Ac total 114,20 mp
Ac C1 94.25 mp
Ac garaj 19,95 mp
Ad total 133,49 mp

Caracteristicile constructiilor existente:

Functiunea Birouri adiministrative

Regim de inaltime Demisol partial + parter;

Hmax cornisa C1 + 6,21 m fata de cota + 0,00 (cota pardoselii finite de la parter)
H streasina C1 + 2,55 m fata de cota + 0,00 (cota pardoselii finite de la parter)
Functiunea Garaj

Regim de inaltime Parter;

Hmax cornisa Garaj + 2,54 m fata de cota + 0,00 (cota pardoselii finite de la parter)
H streasina Garaj + 2,00 m fata de cota £ 0,00 (cota pardoselii finite de la parter)
Suprafata teren 598 mp

Numar constructii aflate pe teren 2 corpuri de cldire

Dimensiuni gabarit C1 15,856 x9,10 m

Dimensiuni gabarit Garaj 570x350m
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Cladirea analizata prezinta urmatoarele caracteristici structurale si arhitecturale:

e regim de inaltime:

Demisol partial si parter

e anul realizarii:

Undeva in a doua jumatete a secolului trecut, cladirea initiala si
in timp adaugirile si extinderile ulterioare. Ultima in anul 1993.

e formain plan:

Forma actuala a cladirii este neregulata;

e fundatii:

Fundatii continue din beton;

e pereti/ structura:

Structura cladirii este o structura clasica din zidarie de caramida
simpla realizata cu mortar de var. Grosimea peretilor structurali
este de 30 cm.

Avem si zone realizate ulterior, la adaugirile ulterioare cu pereti
in grisime de 15 cm, cum ar fi baia dinspre strada Slatina.

Peste demisolul partial avem un planseu realizat din beton

e plansee:
armat;
Peste parter avem planseu realizat din lemn.

e acoperis: Acoperis tip sarpanta de lemn;

o invelitoare: Invelitoarea este realizata din carton bitumat cu imitatie din tigle.
Partial avem si 0 zona cu tabla.

o finisaje: Finisajele sunt specifice pentru acest tip de cladiri.
Avem zugraveli interioare, zugraveli exterioare;
Pardoselile sunt realizate din parchet laminat in camere, dispus
peste vechile pardoseli interioare;

o tamplarii: Tamplariile cladiri sunt tip pvc cu geam termopan;

e functiune Birouri administrative;

1.2.2Descrierea elementelor de anvelopa:

Peretii exteriori sunt realizati din zidarie de caramida de 30 cm cu tencuiala, glet si

vopsea lavabila aplicata la exterior si interior.

Golurile din peretii exteriori sunt protejate cu ferestre cu tamplarie din PVC., rezistenta

termica nu mai mica de 0.55 W/mpK.

Cladirea are pod format din:

planseu peste parter realizat din grinzi de lemn, cu

termoizolatie de polistiren de 10 cm peste grinzi.

Placa pe sol compusa din: umplutura compactata din argila, strat pietris sort pentru

rupere capilaritate,pardoseala din beton armat, sapa, finisaj pardoseala.

1.2.3. Descrierea instalatiilor:

Descrierea instalatiilor termice si de climatizare:

La nivel de dotare cu utilitati cladirea este racordata la reteaua de distributie a energiei,

de gaz-metan, precum si apa-canal.
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Incalzirea spatiilor interioare se realizeaza cu centrala termica pe gaz.
Descrierea instalatiilor electrice(inclusiv iluminat):

Cladirea dispune de o instalatie electrica 220V care asigura iluminatul cladirii si

alimentarea.
Descrierea instalatiilor sanitare:

Cladirea dispune de instalatii sanitare care deservesc obiectele existente in cladire.
Apa rece, atat cea pentru prepararea apei calde, provine de la reteaua publica prin intermediul

unui bransament contorizat.

Alimentarea cu apa a cladirilor se realizeaza de la reteaua existenta. Canalizarea

instalatiilor sanitare interioare se racordeaza la reteaua de canalizare menajera a localitatii.

1.2.4 Fisa de analiza termica si energetica

Conform Metodologiei Mc 001/3-2006 pentru realizarea auditului unei cladiri
se intocmeste “Fisa de analiza termica si energetica a cladirii”. Fisa constitue o
sinteza a informatiilor obtinute de auditor din documentatia tehnica si a inspectiei

cladirii.

FISA DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA A CLADIRII

PROIECTANT GENERAL: Structuralia Studio SRL

PROIECTANT DE SPECIALITATE: -

AUDITOR ENERGETIC: ing. Papuc Vasile

DATA ELABORARII: 23.08.2023

ADRESA CLADIRII: Loc. Targu-Mures, str. Slatina, nr. 19/1, jud. Mures
TEMPERATURA EXTERIOARA CONFORM ZONA CLIMATICA: -18,00

ZONA | ZONA I ZONA I ZONA IV ZONA YV

-120C -150C -180C -210C -250C

REGIMUL DE INALTIME:Dp+P

ANUL INTERVENTIEI/REABILITARII: 2023

DESCRIEREA STARII CONSTRUCTIEI:

Cladirea are functiunea de sediu administrativ si regim de inaltime: Dp+ Parter.

DESCRIEREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCTII:

Element de constructie Suprafata Rezistenta termica corectata
m?2 m2K/W
fereastra termoizonata, 2 foi de geam 6.38 0.55

6
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Element de constructie Suprafata Rezistenta termica corectata

m? m2K/W

fereastra termoizonata, 2 foi de geam 2.8 0.55

fereastra termoizonata, 2 foi de geam 2.85 0.55

placa pe sol 114.2 2.31

planseu lemn catre pod 114.2 0.433

caramida mica 30cm 40.41 2.01

caramida mica 30cm 23.2 2.01

caramida mica 30cm 40.41 0.419

caramida mica 30cm 23.2 0.419

VOLUMUL SPATIULUI INCALZIT [m3]: 229,0920
ARIA UTILA INCALZITA [m2]: 89,84

ARIA UTILA TOTALA [m2]: 89,84

ARIA CONSTRUITA DESFASURATA [m2]: 133,49

INSTALATIA DE PREPARARE SI DISTRIBUTIE APA CALDA:

Cladirea dispune de instalatii sanitare care deservesc obiectele existente in cladire cu
precadere la nivelul grupurilor sanitare. Apa rece, atat cea pentru prepararea apei calde,
provine de la reteaua publica prin intermediul unui bransament contorizat. Apa calda
este produsa de un grup termic propriu. Apa calda si rece se distribuie la obiectele
sanitare prin pereti si sape. Nu exista informatii cu privire la o revizie generala la nivelul
instalatiilor sanitare existente.

CONTOR DE CALDURA:

- tip contor exista ,

- anul instalarii exista ,

- existenta vizei metrologice - ;

INSTALATIA DE INCALZIRE, CLIMATIZARE SI INSTALATIA DE VENTILARE
MECANICA:

Cladirea dispune de instalatii de incalzire clasice, cu corpuri din otel dispuse cu
precadere la nivelul ferestrelor. Agentul termic este reprezentat de catre apa, produsa
de céatre un grup termic propriu iar distributia se face prin sape si pereti. Radiatoarele
dispun de elemente de reglaj.
Cladirea nu dispune de instalatii de climatizare. Cladirea nu dispune de sistem de
ventilare organizata.

INSTALATIA DE ILUMINAT:

Cladirea dispune de obiecte de iluminat standard. Acestea sunt montate cu precadere
la nivelul tavanului si doar local la nivelul peretilor. Alimentarea se face prin conductori
din cupru de la tablourile electrice, avand dispuse la nivelul acestora sigurante pentru
protectia la scurtcircuit.

INFORMATII PRIVIND CLADIREA EXISTENTA FARA INTERVENTII/REABILITARI
Anexa la Certificatul de performanta energetica nr. 2477 / 23.08.2023
1. Date privind constructia:
a Tipul cladirii: cladire administrativa;

o Categoria cladirii:
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O de locuit, individuala,
[0 de locuit cu mai multe apartamente (bloc),
[0 camine, internate,

O spitale, policlinici,

I hoteluri si restaurante,

O cladiri pentru sport,

O cladiri social-culturale,

O cladiri pentru servicii de comert,

alte tipuri de cladiri consumatoare de energie;

a Nr. niveluri:

O Subsol,

Demisol,
Parter;

o Volumul incalzit util al cladirii: 229,0920 m?2,

o Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei:

Element de constructie Suprafata Rezistenta termica corectata
m?2 m2K/W
fereastra termoizonata, 2 foi de geam 6.38 0.55
fereastra termoizonata, 2 foi de geam 2.8 0.55
fereastra termoizonata, 2 foi de geam 2.85 0.55
placa pe sol 114.2 2.31
planseu lemn catre pod 114.2 0.433
caramida mica 30cm 40.41 2.01
caramida mica 30cm 23.2 2.01
caramida mica 30cm 40.41 0.419
caramida mica 30cm 23.2 0.419

o Indicele de compactitate al cladirii [A/V] [ m-1]: 0,910 .

2. Date privind instalatia de incalzire interioara:

o Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:

Sursa proprie, cu combustibil:

O Centrala termica de cartier,

0 Termoficare — punct termic central,
O Termoficare — punct termic local,
[0 Alta sursa sau sursa mixta: ;

o Tipul sistemului de incalzire:

O Incalzire locald cu sobe,
O Incalzire centrala cu aer cald,
Incalzire centrala cu corpuri statice, 8
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O incalzire centrald cu plansee incélzitoare,
O Alt sistem de incalzire: ;

o Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

Tip corp Numar de corpuri statice
static ) [buc]
In In Total

spatiul = spatiul
locuit | comun

radiator otel 22 x 600 x 1400 4 0 4
radiator otel 22 x 600 x 1200 4 0 4
radiator otel 22 x 600 x 800 5 0 5

Necesarul de caldura de calcul (din cartea tehnica): 14,993 [kWh],
Contor de caldura:

- tip contor exista ,
- anul instalarii exista ,
- existenta vizei metrologice - ;

Elemente de reglaj termic si hidraulic:
- la nivel de racord -,

- la nivelul coloanelor -,

- la nivelul corpurilor statice da ;

Debitul nominal de agent termic de Tncalzire (din cartea tehnica) 896,400 1/ h

3. Date privind instalatia de apa calda de consum:

o Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

Sursa proprie, cu: centrala termica pe gaz
0 Centrala termica de cartier,

0 Termoficare — punct termic central,

O Termoficare — punct termic local,

1 Alta sursa sau sursa mixta: ;

o Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

[0 Din sursa centralizata,

Centrala termica proprie,

O Boiler cu acumulare,

[0 Preparare locala cu aparate de tip instant a.c.m.,
0 Preparare locala pe plita,

I Alt sistem de preparare a.c.m.:

o Puncte de consum a.c.m.: 4 ;

o Numarul de obiecte sanitare - pe tipuri: .chiuveta sau spalator 1, cada sau dus 1, rezervor
closet 1, lavoar 1; ;

o Conducta de recirculare a a.c.m.:

O functionala,
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O nu functioneaza,

nu exista;

o Debitmetre la nivelul punctelor de consum:
O nu exista,

partial,

L] peste tot;

o Pierderi estimate pentru instalatia de apa calda de consum: 585,863 [kWh/m2an] ;

Consum specific de apa calda la nivelul punctelor de consum si la nivelul racordului la
sursa de caldura:

obiect sanitar E | numar
chiuveta sau spalator 1.0 1
cada sau dus 1.0 1
rezervor closet 0.5 1
lavoar 0.35 1
Total E: 2,850
4. Informatii privind instalatia de iluminat:

Instalatia de iluminat cuprinde corpuri economice de tip incandescenta. Alimentarea se
face din reteaua electrica interioara cu circuite distincte de alimentare, conductori din
Cupru de 3 x 1,5, cu sigurante de protectie de 10A dar si siguranta de capat cu protectie
diferentiala de 30mA. Alimentarea cu energie electrica se face de la reteaua nationala.

5. Informatii privind instalatia de ventilare mecanica:
Nu este cazul.
6. Informatii privind instalatia de climatizare a spatiilor:
Nu este cazul.
7. Calculul energiei primare si a emisiilor de CO3:
Energie
Utilitati primara CO, [kg/m?an]
[kWh/m?an]
Incalzire 58135,480 10186,131
ACM 685,460 120,102
lluminat 6237,591 711,847
Climatizare 0,000 0,000
Ventilare 0,000 0,000

Total emisii de CO,: 11018,080 [kg/m?an]
10
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2. Evaluarea performantei energetice a cladirii dupa interventie, respectiv

reabilitare

(date privind consumurile anuale specifice si totale de caldura, apa calda,

energie pentru iluminat, ventilare mecanica si climatizare)

2.1 Caracteristici geometrice ale cladirii

Suprafata construita [m2]: 114,2

Suprafata construitd desfasurata [m2]: 133,49

Numarul de niveluri: 2

Suprafata interioara incalzita [m2]: 89,84

Perimetrul constructiei masurat la nivelul primului nivel suprateran [m]: 49,9

Volumul interior Tncalzit al cladirii [m3]: 229,0920

Caracteristici termice ale cladirii si ale amplasamentului

2.2.

Temperatura medie interioara [OC]: 20

Temperatura exterioara de calcul pentru sezonul rece [OC]: -18,00
Numarul mediu de schimburi orare [h-1]: 0,50

Durata estimata a sezonului rece|zile]: 301

Temperatura estimata medie lunara a sezonului rece: 7,300

Categqorii, clase, tipuri

Categorie cladire: nerezidentiala
Clasa de inertie: medie
Tipul de cladire: categoria 1

Principalii indicatori de performanta urmariti si etapele de evaluare

Performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire este exprimata, in principal, prin
urmatorii indicatori de performanta:

a) clasa energetica;

b) consumul total specific de energie;

c) indicele de emisii echivalent CO:x.

Calculul performantei energetice a cladirilor existente presupune parcurgerea a 2
etape principale:

1. Determinarea caracteristicilor termice ale anvelopei cladirii (partea de
constructii);

2. Determinarea necesarului de energie pentru incalzirea/racirea cladirii , pentru
prepararea apei calde de consum si pentru iluminat ( partea de instalatii).

11
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2.3. Evaluarea performantelor termice ale elementelor de anvelopa

Ry = Rg; + Rse + (Z Rs + ZRa) [mZK/W]

Rt [m2K/W] - rezistenta termica unidirectionala tinand cont si de straturile de aer superficiale
si de rezistenta straturilor de aer;

Rsi [m?K/W] - rezistenta termica superficiala a stratului de aer de la fata interioara (calda) a
elementului de anvelop3;

Rse [M?K/W] - rezistenta termica superficiala a stratului de aer de la fata exterioara (rece) a
elementului de anvelopa;

Ra [Mm?K/W] - rezistenta termica a stratului de aer inclus in stratificatia elementului de
constructie;

Rs [m2K/W] - rezistenta termica unidirectionala in camp a unui element de constructie fara a
se tine cont de rezistentele termice superficiale ale straturilor de aer de la fata interioara si cea
exterioara a elementului de constructie si de eventuala rezistenta termica a unor straturi de
aer:

d m*K
A[W]

RS:

d [m] - grosimea stratului;

A [W/mK] - conductivitatea termica a materialului la momentul evaluarii.

Prin aplicarea relatiilor descrise mai sus vom obtine urmatoarele rezultate:

Compozitia si caracteristicile elementelor verticale care alcatuiesc anvelopa cladirii
sunt urmatoarele:

Anvelopa R Denumire Conductivitate Grosime R
(m2K/W) (W/mK) (m) (m2K/W)

caramida mica 30cm + 2.705 polistiren celular | 0.044 0.1 2.273
Polistiren 10cm

mortar de ciment = 0.87 0.05 0.057

Si var

zidarie cu 0.8 0.3 0.375

caramizi pline

12
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Compozitia si caracteristicile elementelor orizontale care alcatuiesc anvelopa cladirii
si care inchid la partea superioara constructia de mediul exterior sunt urmatoarele:

Anvelopa R Denumire Conductivitate Grosime R
(m2K/W) (W/mK) (m) (m2K/W)
planseu lemn catre 3.79 mortar de ciment si | 0.87 0.005 0.006
pod+ vata minerala var
15 cm
gips carton 0.41 0.015 0.037
vata minerala 0.042 0.15 3.571
pin si brad 0.17 0.03 0.176

perpendicular pe
fibre

Compozitia si caracteristicile elementelor orizontale care alcatuiesc anvelopa cladirii
si care inchid la partea inferioara constructia de mediul exterior sunt urmatoarele:

Anvelopa R Denumire Conductivitate Grosime R
(m2K/W) (W/mK) (m) (m2K/W)
placa pe sol + 3.545 sapa mortar 0.46 0.07 0.152
Polistiren 2cm
polistiren celular 0.044 0.02 0.455
poliuretan 0.042 0.005 0.119
placi aglomerate 0.084 0.01 0.119
fibrolemnoase
umplutura de pietris 0.7 0.1 0.143
beton armat 1.74 0.1 0.057
argila 1.2 3.0 25

' ’K
R'r = rRe[=-],

R’t- rezistenta termica unidirectionala corectata a elementului de anvelopa, tinand cont de
efectul negativ al puntilor termice,

r [adimensional]- coeficient de reducere a rezistentei termice in camp unidirectional, tinand
cont de efectul negativ al puntilor termice;

1

r

IEPRTIONIEDE)

13
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| [m] - lungimea puntilor termice liniare;
w [W/m] - transmitanta termica liniara;
X [W] - transmitanta termica punctuala;

A [m?] - suprafata elementului de constructie la care se aplica relatia si puntile termice;

Elementele verticale opace care intra in componenta constructiei au urmatoarele
caracteristici:

Anvelopa R r b R Suprafata L bL
(m?K/W) (m2K/W) (m?) (W/K)  (WIK)

caramida mica 30cm + 2.705 0.7 1.0 2.01 23.2 11.54 11.54

Polistiren 10cm

caramida mica 30cm + 2.705 0.7 1.0 2.01 40.41 20.1 20.1

Polistiren 10cm

caramida mica 30cm + 2.705 0.7 1.0 2.01 40.41 20.1 20.1

Polistiren 10cm

caramida mica 30cm + 2.705 0.7 1.0 2.01 23.2 11.54 11.54

Polistiren 10cm

Elementele verticale vitrate care intra in componenta constructiei au urmatoarele
caracteristici:

Anvelopa R R’ Suprafata IsAs Fs Ff g L bL As la
(m2K/W)  (m?K/W) (m?) W] (W/K)  (WIK) (m?)
fereastra 0.77 0.77 2.85 474 10 0.8 04 370 3.70 0.91 4322

termoizolanta,
3 foi de geam

fereastra 0.77 0.77 2.8 474 1.0 08 04 363 | 3.63 0.89 4247
termoizolanta,
3 foi de geam

fereastra 0.77 0.77 6.38 474 1.0 0.8 04 828 |828 2.04 96.77
termoizolanta,
3 foi de geam
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Elementele orizontale amplasate la partea superioara si care intra in componenta
constructiei au urmatoarele caracteristici:

Anvelopa R r b R Suprafata L bL
(m?K/W) (m?K/IW)  (m?) (W/K) (WI/K)
planseu lemn catre pod+ vata 3.79 0.8 0.9 3.166 114.2 36.075 32.468
minerala 15 cm
Elementele orizontale amplasate la partea inferioara si care intra in componenta
constructiei au urmatoarele caracteristici:
Anvelopa R r b R’ Suprafata L bL
(m?K/W) (m?K/IW)  (m?) (W/K) (WI/K)
placa pe sol + Polistiren 3.545 0.7 0.75 2.628 114.2 43.458 32.594
2cm
2.4. Evaluarea consumurilor instalatiilor termice si sanitare

Instalatii sanitare:

Numarul de persoane luat in considerare: 5

Necesarul specific de apa calda si rece [l/pers.zi]: 20

Din care necesar specific de apa calda livrata la 600C [l/pers.zi]: 5

Coeficientul de variatie zilnica: 1,35

Coeficientul de variatie orara: 2,50

Numarul si tipul de obiecte sanitare luate in considerare:

obiect sanitar E numar
chiuveta sau spalator 1.0 |1
cada sau dus 1.0 1
rezervor closet 05 1
lavoar 0.35 1

Debit de calcul pentru conductele de distributie pentru instalatia de apa rece si calda:

qc[m3/h] = 0,953

Din care debit de calcul pentru instalatia de apa rece menajera: qcarm[m3/h] = 0,714

Din care debit de calcul pentru instalatia de apa calda menajera: gcacm[m3/h] = 0,238

Debit de calcul consum apa calda si apa rece pentru dimensionarea elementelor instalatiilor,
altele decat cele pentru distributie:
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Tip consum Apa calda si apa Apa rece Apa calda
rece

Qmedzi[m?3/zi] 0,100 0,075 0,025

Qmaxzi[m3/zi] 0,135 0,101 0,034

Qmaxorar[m?/zi] | 0,014 0,011 0,004

Puterea termica necesara prepararii apei calde [kWh] : 0,205
Consumul anual estimat pentru prepararea apei calde menajere este egal cu:

Qacm [kWh/an] : 585,863

2.5. Dimensionarea si evaluarea consumurilor pentru incalzirea cladirii

Coeficient de corectie in functie de masa specifica a elementelor de constructii: 1
Numarul de centrale termice: 1

Caracteristici necesare pentru grupul termic in vederea asigurarii caldurii necesare incalzirii
cladirii este de:

QGT [kWh]: 25,591
Consumul estimat de energie pentru asigurarea incalzirii in sezonul rece intr-un an este de:

Qinc [kWh/an]: 14980,015

2.6. Evaluarea consumurilor energetice anuale

Consumul anual de energie pentru incalzirea cladirii:

Qinc[kWh/an] : 14980,015

Consumul anual de energie pentru prepararea apei calde destinate consumului menajer:
Qacm[kWh/an] : 585,863

Consumul annual total de energie :

Qtot [kWh/an] : 17946,638
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Calculul energiei primare si a emisiilor de CO.:

Energie
primara CO,

[kWh/m2an | [kg/m?an]
]

Utilitsit;

Incalzire 17526,618 | 3070,903

ACM 685,460 120,102

lluminat 6237,591 | 711,847

Climatizar

N 0,000 0,000

Ventilare 0,000 0,000

Total emisii de CO,: 3902,852 [kg/m?an]
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3. Elaborarea Certificatului de performanta energetica al cladirii

3.1 Certificatul de performanta energetica al cladirii

Certificatul de performanta energetica al cladirii se elaboreaza de catre auditori
energetici pentru cladiri, atestati. Certificatul de performanta energetica al cladirii a
fost intocmit pentru ansamblul cladirii si tine cont de caracterul rezidential al acesteia.

Certificatul de performanta energetica al cladirii prezinta detaliat consumurile
specifice de energie si clasificarea energetica a acesteia. Certificatul energetic pentru
cladirea analizata, atribuie acesteia clasificarea energetica totala ”B” si o valoare de
199.76 kWh/m2an pentru consumul anual specific de energie pentru incalzire, apa
calda de consum si iluminat normal.

Certificatul de preformanta energetica, si Anexa la certificat, intocmite in
conformitate cu Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor, partea
a lll-a (Mc 001/3-2006.) sunt prezentate in Anexa 2-3.
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Cod postal

Nr. inregistrare la
localitate

Data
Consiliul Local Tnregistrarii

zzI1 1 aa

olojojojo} |-|ojojojojo} |-[2]3]0]8/2]3]

Notare energetica:
Performanta energetica a cladirii
90,49
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al g <
Performantei Ensrgetice a Clédirilor elaboraté in Okl | Cldience
aplicarea Legil 372/2005 ST RS
Eficienta energetica ridicata

(c]

%

Certificat de performanta energetica

Eficienta energetica scazuta
Consum anual specific de energie [kWhm?an] | 199,76 203,79
Indice de emisi echivalent CO;  [kgeavm?an] | 43 44 42 65
Consum anual specific de energie Clasa energetica
kWh/m?an] pentnu: Ciadirea | Ciadirea
cetificatd | de referina
Incalzire: 166,74 C C
Apa calda de consum: 6.52 A C
Climatizare: -
Ventilare mecanica: -
lluminat artificiz: 26,50 A A

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m2an): 0,00

Date privind cladirea certificata:

Adresa cladirii: Loc, Targu-Mures, str, Slatina, nr. 191, jud, Mures
Categoria cladirii: cladire administrative

Regim de indltime: Dp+P

Anul construirii: 2023

Scopul elaborarii certificatului energetic: audit energetic

Suprafata incalzita utda:89.84 m*
Suprafata construita desfasurata: 133,49 m*
Volumul incalzit util al cladirii: 229,08 m*

Programul de calcul utilizat:

, versiunea:

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:

Specialitatea  Numele §i prenumele Seria gl Nr. i data inregistraril Semnatura
(e, i, i) Nr. certificat certificatului in registrul si stampila

de atestare auditorubui auditorulul
JAEci o ing. PapucVasie T UUAOTS2N U477 28082023 T U T
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4. Determinarea cerintelor minime de performanta energetica pentru

cladireamodernizata energetic

4.1 Conform Ordinului ministrului nr 2641/2017

Cerintele minime de performanta energetica ale cladirii investigate, dupa
modernizarea energetica, se analizeaza conform Ordinului ministrului nr 2641/2017
care modifica si completeaza Metodologia de calcul al performantei energetice a
cladirilor Mc 001/2006.
Cladirea investigata este o cladire nerezidentiala de categorie 1, din punct de vedere

energetic.
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5. Identificarea masurilor de modernizare energetica a cladirii
Solutii pentru partea de constructii si efectul solutiilor pe partea de

constructii asupra performantei cladirii

Se vor propune spre analizd mai multe solutii de reabilitare termica, pentru fiecare

element de anvelopa sau instalatie in parte. Solutiile vor fi analizate din punct de vedere al:

. Performantei energetice imbunatatite;

a
b. Economiei de energie transpusa in economie de costuri de exploatare;
c. Posibilitati tehnice de realizare a solutiilor propuse spre analiza;

d

. Disponibilitatile financiare are beneficiarului.

Urmatoarele categorii de interventie se propun in vederea analizarii posibilitatilor de crestere
a performantelor energetice, tindndu-se cont si de costul aproximativ unitatii de energie la
momentul analizei:
Categorie interventie = Costul aproximativ al unitatii de energie
[euro / KWh]

c
consum energie electrica 0.15
termoizolare 0.15

Se propune analiza urmatoarelor posibilitati de interventie in vederea cresterii performantelor
energetice si a scaderii emisiilor de CO2 (de analizeaza mai multe variante si se va propune
cea mai viabila tehnico-economic):

consum energie electrica

Denumire Costul initial al Durata de
investitiei viata
[euro] [ani]
montare corpuri iluminat tip Led 889.84 5
termoizolare
Denumire Costul initial al Durata de
investitiei viata
[euro] [ani]
inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie cu rezistenta 1903.0 25
termica minima [W/m2K]: 0.77
aplicare termosistem planseu inferior cu grosimea de 1713.0 25
[cm]: 5
aplicare termosistem fatada cu grosimea de [cm]: 10 2544.4 25
aplicare termosistem planseu superior cu grosimea de 3997.0 25
[cm]: 15
Descrierea solutiilor propuse in vederea scaderii consumurilor de energie si a emisiilor de
CO2:
consum energie electrica
Denumire Descriere
montare corpuri iluminat tip Led montare corpuri iluminat tip Led
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termoizolare

Denumire

Descriere

inlocuire tamplarie existenta cu tdmplarie cu
rezistenta termica minima [W/m2K]: 0.77

inlocuire tamplarie existenta cu tdmplarie cu
rezistenta termica minima [W/m2K]: 0.77

aplicare termosistem planseu inferior cu
grosimea de [cm]: 5

aplicare termosistem planseu inferior cu
grosimea de [cm]: 5

aplicare termosistem fatada cu grosimea de
[ecm]: 10

aplicare termosistem fatada cu grosimea de
[cm]: 10

aplicare termosistem planseu superior cu

aplicare termosistem planseu superior cu

grosimea de [cm]: 15 grosimea de [cm]: 15

consum energie electrica

Denumire Economia anuala  Reducerea costurilor
de energie de exploatare anuale
AE ACE
[kWh/an] [euro/an]
montare corpuri iluminat tip Led 2023.646 303.547

termoizolare

Denumire Economia anuala Reducerea costurilor

de energie de exploatare anuale
AE ACE
[kWh/an] [euro/an]
inlocuire tdmplarie existenta cu tamplarie 525.551 78.833
cu rezistenta termica minima [W/m2K]:
0.77
aplicare termosistem planseu inferior cu 839.642 125.946
grosimea de [cm]: 5
aplicare termosistem fatada cu grosimea 11809.083 1771.362
de [cm]: 10
aplicare termosistem planseu superior cu 17499.611 2624.942

grosimea de [cm]: 15

e- costul unitatii de energie economisita prin implimentarea proiectului de modernizare
energetica a unei cladiri existente, exprimat in [euro/kWh]
C

e=——
A NAE
In forma simplificatéd determinarea VNA se face cu relatia:

VNA=C+ZCE><X

Analizand in paralel doua valori VNA specifice unei dezvoltari clasice si unei dezvoltari cu
caracter energetic conservativ si avand solutii cu durata de viata egala, se obtine []VNA
aferenta investiei suplimentare datorita aplicarii proiectelor de modernizare energetica si
economie de energie rezultata din aplicarea proiectelor mentionate:

Avand in vedere cele de mai sus:

AVNA=C—2ACE><X

X reprezinta un factor de actualizare(pentru calcul economic dinamic) si care tine cont de
rata anuala de crestere a costului energiei si rata anuala de depreciere a monedei
[adimensional] care se calculeaza prin utilizarea urmatoarei formule:
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N
O LS
X_Z(1+i)t

consum energie electrica

Denumire Factor de E Valoarea neta
actualizare X actualizata
AVNA
[euro]
montare corpuri iluminat tip Led 5.0 0.088 -627.895
termoizolare
Denumire Factor de E Valoarea neta
actualizare X actualizata
AVNA
[euro]
inlocuire tamplarie existenta cu tdmplarie 25.0 0.145 -67.825
cu rezistenta termica minima [W/m2K]: 0.77
aplicare termosistem planseu inferior cu 25.0 0.082 -1435.65
grosimea de [cm]: 5
aplicare termosistem fatada cu grosimea de 25.0 0.009 -41739.65
[cm]: 10
aplicare termosistem planseu superior cu 25.0 0.009 -61626.55
grosimea de [cm]: 15

6. Concluzii

Cladirea nu indeplineste conditiile de performanta termoenergetica conform normelor

valabile la momentul Tntocmirii prezentului audit energetic. Din punct de vedere al

eficientei termoenergetice se impun cel putin trei conditii de respectat:

1. rezistentele corectate ale elementelor de inchidere sa fie superioare celor minim

normate- conditie care nu se respects;

2. coeficientul global de izolare termica trebuie sa fie mai mic decéat valoarea normata-
conditie care nu se respecta;

3. consumul unitar de energie consumata pentru incalzirea cladirii sa fie mai mic decat
valoarea normata impusa in functie de tipul de cladire- conditie care nu se respecta.
Avéand in vedere cele prezentate in audit energetic s-au propus solutii privind
imbunatatirea performantei energetice si scaderea consumurilor de energie si a
emisiilor de dioxid de carbon.

S-au propus masuri care se incadreaza in doua categorii principale:

a. imbunatatirea performantei energetice a anvelopei;

b. imbunatatirea consumurilor de energie electrica pentru asigurarea iluminatului

interior;
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Tn cadrul auditului energetic s-au propus o serie de masuri si s-a facut analiza tehnica
Si economica a acestora.

Masurile recomandate a se implimenta trebuie sa aiba o amortizare rapida
reflectata prin VNA negativ si cat mai scazut, in aceste conditii propunem ca solutie de

implementare:

a. imbunatatirea performantei energetice a anvelopei;

- se va asigura termoizolarea peretilor exteriori, pe exterior, cu termosistem din
vata minerala, grosimea termoizolatiei propuse este de 10 cm; aceasta se
prinde pe constructia existenta mecanic cu holdsuruburi si cu adeziv; peste
vata se aplica un strat de tencuiala driscuitd armata cu plasa din PVC si apoi
tencuiala decoratica; se va acorda o atentie deosebita detaliilor in zona puntilor
termice;

- se propun masuri pentru cresterea eficientei energetice ale planseului
superior cu termosistem din vata minerala intre grinzi, grosimea termoizolatiei
propuse este de 15cm;

- se propun masuri pentru cresterea eficientei energetice ale planseului inferior

cu temosistem din vata minerala de 5cm si hidroizolatie;

b. imbunatatirea consumurilor de energie electrica pentru asigurarea iluminatului

interior: se vor inlocuit corpurile existente cu corpuri eficiente energetic de tip led;

Valori Valori
Indicatori de eficienta energetica cladire estimate cladire
initiala reabilitata
Consum anual specific de energie finala pt incalzire
A 199.7
[kKWh/m? an] 586 99.76
Indice de emisii echivalent CO2 [ kgCO2 / m? an] 122.64 43.44

7. Recomandari

La termoizolarea fatadei se vor lua masuri pentru evitarea propagarii focului.
La stabilirea pozitiilor si dimensiunilor tamplariei exterioare se va avea in vedere atat
orientarea cardinala cat si orientarea fata de directia vanturilor dominante, tindnd seama
si de existenta cladirilor invecinate; desi nu se considera in calcule, ferestrele orientate
spre sud au un aport solar semnificativ.
Pentru reducerea pierderilor de caldura spre spatiile de circulatie comuna se vor
prevedea windfanguri la intrarile in cladiri, aparate de inchidere automata a usilor de

24




Raport de AUDIT ENERGETIC

intrare in cladiri, termoizolatii la usile de intrare in apartamente, incalzirea spatiilor
comune la temperaturi apropiate de temperatura dominanta.

La peretii interiori ai camarilor aerisite direct, se vor prevedea masuri de termoizolare.
Se vor utiliza solutii cu rezistente termice specifice sporite, cu utilizarea materialelor
termoizolante eficiente (polistiren, vata minerala s.a.).

Se vor utiliza solutii imbunatatite de tamplarie exterioara, cu cel putin 3 randuri de
geamuri sau cu geamuri termoizolante.

Se va urmari reducerea in cat mai mare masura a puntilor termice de orice fel, in special
in zonele de intersectii a elementelor de constructie (colturi, socluri, cornise, atice), cat si
la balcoane, logii, bowindouri, in jurul golurilor de ferestre si usi de balcon, s.a.

Se interzice utilizarea tamplariilor cu tocuri si cercevele din aluminiu fara intreruperea
puntilor termice.

La tdmplaria exterioara se vor lua masuri de etansare corespunzatoare a rosturilor dintre
tocuri si conturul golurilor din pereti.

Se va utiliza exclusiv tamplarie de buna calitate si prevazuta cu garnituri de etansare.
Suprafetele vitrate, luminatoarele si tmplaria fixa vor fi prevazute cu solutii de etansare
care sa excluda orice infiltratii.

La elementele perimetrale opace nu se vor utiliza solutii constructive caracterizate printr-o
permeabilitate la aer ridicata.

Se recomanda folosirea de tehnologii moderne, cu un randament ridicat de producere a
energiei necesare conditionarii spatiului interior.

Se recomanda folosirea de resurse conventionale, regenerabile pentru producerea
energiei cum ar fi panouri solare pentru prepararea totala sau partiala a apei calde
menajere si panouri fotovoltaice pentru furnizarea partiala de energie electrica.

Se recomanda montarea unui sistem de ventilare cu recuperare de caldura/rece care sa

asigure un debit de ventilare de 0,50 schimburi volumice orare.
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ANEXA

Recomandiri pentru reducerea costurilor prin imbunéatéitirea performantei energetice a
cladirii:

A. SOLUTII RECOMANDATE PENTRU ANVELOPA CLADIRII:

Cladirea este una termoizolata corespunzator la nivelul anvelopei si nu se impun masuri
privin realizarea de modificari asupra ei. Beneficiarii vor lua maéasuri de intretinere
periodica anvelopei cladirii conform recomandarilor producétorilor.

B. SOLUTII RECOMANDATE PENTRU INSTALATIILE AFERENTE CLADIRII:

Nu se propun masuri de modificare a instalatiilor existente.

Beneficiarul va lua masuri privind intretinerea perioadica si mentinerea in stare buna de
functionare, printre care:

- curatirea periodica, cel putin o data pe an, a corpurilor de incalzire;

- revizia periodica, cel putin o data pe an, a centralei termice;

- folosirea de corpuri de iluminat cu performanta ridicati(ex. leduri);

- se recomanda introducerea unui sistem de ventilare cu recuperare de caldura/rece care
sa asigure un debit de aer proaspat in cladire de cel putin 0,50 schimburi orare.



FISA DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA A CLADIRII

PROIECTANT GENERAL: Structuralia Studio SRL

PROIECTANT DE SPECIALITATE: -

AUDITOR ENERGETIC: |

DATA ELABORARII: 23.08.2023

ADRESA CLADIRII: Loc. Targu-Mures, str. Slatina, nr. 19/1, jud. Mures
TEMPERATURA EXTERIOARA CONFORM ZONA CLIMATICA: -18,00

ZONA 1 ZONAII ZONA III ZONA IV ZONAV

-120C -150C -180C -210C -250C

REGIMUL DE INALTIME(SE VA MENTIONA DACA EXISTA SUBSOL TEHNIC SAU
NU): Dp+P

ANUL CONSTRUIRII: 2023
DESCRIEREA STARITI CONSTRUCTIEL

Cladirea are functiunea de cladire administrativa si regim de inaltime Subsol partial +
Parter.

DESCRIEREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCTII:

Element de constructie Suprafata Rezistenta termica corectata
m? m?’K/W

fereastra termoizonata, 3 foi de geam 2.85 0.77
fereastra termoizonata, 3 foi de geam 2.8 0.77
fereastra termoizonata, 3 fo1 de geam 6.38 0.77
placa pe sol + Polistiren 5cm 114.2 2.628
planseu lemn catre pod+ vata minerala 15 cm 114.2 3.166
caramida mica 30cm + Polistiren 10cm 23.2 2.01
caramida mica 30cm + Polistiren 10cm 40.41 2.01
caramida mica 30cm + Polistiren 10cm 40.41 2.01
caramida mica 30cm + Polistiren 10cm 23.2 2.01

VOLUMUL SPATIULUI INCALZIT [m3]: 229,0920
ARIA UTILA INCALZITA [m2]: 89,84

ARIA UTILA TOTALA [m2]: 89,84

ARIA CONSTRUITA DESFASURATA [m2]: 133,49



INSTALATIA DE PREPARARE SI DISTRIBUTIE APA CALDA:

Cladirea dispune de instalatii sanitare care deservesc obiectele existente in cladire cu
precadere la nivelul grupurilor sanitare. Apa rece, atat cea pentru prepararea apei calde,
provine de la reteaua publicd prin intermediul unui bransament contorizat. Apa calda
este produsd de un grup termic propriu. Apa calda si rece se distribuie la obiectele
sanitare prin pereti si sape. Nu exista informatii cu privire la o revizie generala la nivelul
instalatiilor sanitare existente.

CONTOR DE CALDURA:
- tip contor exista ,
- anul instalarii exista ,

- existenta vizei metrologice exista ;

INSTALATIA DE INCALZIRE, CLIMATIZARE SI INSTALATIA DE VENTILARE
MECANICA:

Cladirea dispune de instalatii de incalzire clasice, cu corpuri din otel dispuse cu precadere
la nivelul ferestrelor. Agentul termic este reprezentat de catre apa, produsi de catre un
grup termic propriu iar distributia se face prin sape si pereti. Radiatoarele vor dispune de
elemente de reglaj.

Cladirea nu dispune de instalatii de climatizare. Cladirea nu dispune de sistem de
ventilare organizata.

INSTALATIA DE ILUMINAT:

Cladirea dispune de obiecte de iluminat standard, in marea lor majoritate pe led sau alte
sisteme moderne cu un consum redus de energie. Acestea sunt montate cu precadere la
nivelul tavanului si doar local 1a nivelul peretilor. Alimentarea se face prin conductori din
cupru de la tablourile electrice, avand dispuse la nivelul acestora sigurante pentru
protectia la scurtcircuit.



INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA

Anexa la Certificatul de performanta energeticd nr. 2477 /23.08.2023

1. Date privind constructia:
O Tipul cladirii: cladire administrativa;
0 Categoria cladirii:
O de locuit, individuala,
O de locuit cu mai multe apartamente (bloc),
[0 camine, internate,
[0 spitale, policlinici,
[ hoteluri s1 restaurante,
[ cladiri pentru sport,
[ cladiri social-culturale,
[ cladiri pentru servicii de comert,
alte tipuri de cladiri consumatoare de energie;
O Nr. niveluri:
[ Subsol,
Demisol,
Parter e ;

O Volumul incalzit util al cladirii: 229,0920 m?

O Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei:

Element de constructie Suprafata Rezistenta termica corectata
m? m2K/W

fereastra termoizonata, 3 foi de geam 2.85 0.77
fereastra termoizonatéa, 3 foi de geam 2.8 0.77
fereastra termoizonata, 3 foi de geam 6.38 0.77
placa pe sol + Polistiren 5cm 114.2 2.628
planseu lemn catre pod+ vata minerala 15 cm 114.2 3.166
caramida mica 30cm + Polistiren 10cm 23.2 2.01
caramida mica 30cm + Polistiren 10cm 40.41 2.01
caramida mica 30cm + Polistiren 10cm 40.41 2.01
caramida mica 30cm + Polistiren 10cm 23.2 2.01




O Indicele de compactitate al cladirii [A/V] [ m-1]: 1,605 .

2. Date privind instalatia de incalzire interioara:

O Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:

Sursa proprie, cu combustibil:

O Centrala termica de cartier,

O Termoficare — punct termic central,
O Termoficare — punct termic local,

[0 Alta sursa sau sursi mixta: ;

O Tipul sistemului de incalzire:

O incalzire locala cu sobe,

O incilzire centrala cu aer cald,

Incilzire centrald cu corpuri statice,

O Incalzire centrali cu plansee incalzitoare,
[0 Alt sistem de incalzire: ;

O Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

Tip corp Numar de corpuri statice
static [buc]
in in Total

spatiul = spatiul
locuit = comun

radiator otel 22 x 600 x 1400 4 0 4
radiator otel 22 x 600 x 1200 4 0 4
radiator otel 22 x 600 x 800 5 0 5

Necesarul de caldura de calcul (din cartea tehnicd): 25,591 [kWhl,
Racord la sursa centralizata cu caldura:

O racord unic,

O multiplu: nu este cazul puncte;

Elemente de reglaj termic si hidraulic:

- la nivel de racord -,

- la nivelul coloanelor -,

- la nivelul corpurilor statice da ;



Debitul nominal de agent termic de incalzire (din cartea tehnica) 896,4001/h

3. Date privind instalatia de apa calda de consum:
O Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
Sursa proprie, cu: centrald termica pe gaz ,
O Centrala termica de cartier,
O Termoficare — punct termic central,
O Termoficare — punct termic local,
[ Alta sursa sau sursa mixta: ;
O Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:
O Din sursa centralizata,
Centrala termica proprie,
O Boiler cu acumulare,
O Preparare locala cu aparate de tip instant a.c.m.,
O Preparare locala pe plita,
O Alt sistem de preparare a.c.m.:

Q Puncte de consum a.c.m.: 4;

O Numarul de obiecte sanitare - pe tipuri: .chiuvetd sau spalator 1, cadd sau dus 1,
rezervor closet 1, lavoar 1; ;

0 Conducta de recirculare a a.c.m.:
O functionala,

[0 nu functioneaza,

nu exista;

O Debitmetre la nivelul punctelor de consum:
O nu exista,

partial,

[ peste tot;

O Pierderi estimate pentru instalatia de api caldi de consum: 585,863 [kWh/m2an] ;

Consum specific de apa calda la nivelul punctelor de consum si la nivelul racordului la
sursa de caldura:

obiect sanitar E | numar
chiuveta sau spalator 1.0 1
cada sau dus 1.0 1
rezervor closet 0.5 1
lavoar 0.35 1

Total E: 2,850



4. Informatii privind instalatia de iluminat:

Instalatia de iluminat cuprinde corpuri economice de tip led. Alimentarea se face din
reteaua electrica interioara cu circuite distincte de alimentare, conductori din Cupru de 3
x 1,5, cu sigurante de protectie de 10A dar si siguranta de capat cu protectie diferentiala
de 30mA. Alimentarea cu energie electrica se face de la reteaua nationala.

5. Informatii privind instalatia de ventilare mecanicé:
Nu este cazul.

6. Informatii privind instalatia de climatizare a spatiilor:
Nu este cazul.

7. Calculul energiei primare si a emisiilor de CO::

Energie
Utilitati primara CO: [kg/m”an]
[kWh/m*anl]
Incalzire 17526,618 3070,903
ACM 685,460 120,102
Iluminat 6237,591 711,847
Climatizare 0,000 0,000
Ventilare 0,000 0,000

Total emisii de CO2: 3902,852 [kg/mZ*an]

intocmit,

Auditor energetic pentru cladiri,




PLANSE FOTO

0723559831
0728890828






















ROMANIA F.6
JUDETUL MURES Pag. 1
PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGU MURES

Nr. 555 din 06/02/2025 ‘

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 88 din 12/02/2025

IN SCOPUL: Proiectarea si executarea lucririlor de interventie la imobilul
ANCOM-0J Mures, din cadrul Directiei Regionale Cluj

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU ADMINISTRARE SI

Ca urmare a cererii adresate de REGLEMENTARE IN COMUNICATII-ANCOM
cu  sediul injudeful  Mures , municipiul Térgu Mures csatul -
,cod pogtal , Strada Slatina , I, , bloc
, ap. , SC.. ,tel/fax 0372845400 |, e-mail inregistrata la

nr. 555 din 06/02/2025
Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul =~ Mures , municipiul

Targu Mures ,cod postal , Strada
Slatina ,or. 19  bloc , ap. , sc. .
sau identificat prin CF/Fisa Cadastrald 128309 Targu Mures
Nr. topografic / Nr. cadastral /128309
In temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. / faza PUG |

aprobatd prin Hotédrarea Consiliului Local Tdrgu Mures nr. 404/24.11.2022
in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executérii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificérile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC
- Imobil situat in intravilanul mun.Tg-Mures, in proprietatea: STATUL ROMAN - 1/1 constructii, corp CI si C2 5i 1/2
teren, INCZE MARTON §i INCZE JULISKA - 1/2 teren;
- Imobil situat in zona 1V de referintid aeronauticd Aeroportul international LRTM Tg. Mures/Transilvania si zona 11
de refermta aeronauticd Aerodrom T g.Mures/Elie Carafoli.

2. REGIMUL ECONOMIC

- Imobil situat in zona B conform HCL nr.11/2015, conform PUG in zona: L- ZONA DE LOCUIT; LV - Zona
locuintelor individuale, cu regim de indltime P, P+M, P+1, situate pe versangi slab construiti;

- Categorte Jfolosintd teren conform CF: curti, constructii;- Destinatie constructii conform CF: constructii de locuinte,
anexd;

- H.C.L. Tg-Mures nr. 6/28.01.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului local privind aprobarea investitiilor
private si publice in domeniul urbanismului i constructiilor in municipiul Targu Mures, ;

modificatd prin H.C.L. nr. 226/29.06.2023 privind modificarea Regulamentului local privind aprobarea investitiilor
private si publice in domeniul urbanismului si constructiilor in mun TG Mures aprobat prin H.C.L. nr. 6/28.01.2021;
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3. REGIMUL TEHNIC

UTR: LVI- Subzona locuintelor individuale, cu regim de indlfime P, P+1, situate pe versanfi slab construiti, in conditii
de densitate redusd. - SECTIUNEA I — UTILIZAREA TERENULUI SI A CLADIRILOR: - ART.1 — UTILIZARI
ADMISE:Sunt admise urmdtoarele functiuni:-Functiunea de locuire, in conditii de densitate redusd si cu limitarea
regimului de indlfime;-Anexe, garaje, pavilioane de gridind, amenajiri exterioare aferente locuingelor ;-Echipamente
publice de nivel rezidential,de capacitate adaptatd si conformare adecvatd contextului de amplasare; -Spafii libere
plantate aferente acestei zone; - ART.2 — UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI:-Nu se va construi pe pante mai
mari de 5% in cazul versantilor slab construifi cu stabilitate generald neasigurata sau incerta fird studii geotehnice
aprofundate gi lucrdri speciale de consolidare;-Pentru terenurile situate pe pante mai mari de 5% se vor efectua studii
geotehnice aprofundate si studii de stabilitate ale versanfilor in vederea stabilirii riscurilor de alunecare, a mdsurilor
de consolidare a terenului si a conditiilor de realizare a constructiilor, inclusiv a celor terasate;-Regimul de construire
va fi numai izolat;-Se va asigura o greutate cdt mai redusd a constructiilor;-Lungimea maximd recomandatd in plan a
laturilor clddirii nu va depdsi 1 5,0 metri;-Raportul dintre dimensiunile laturilor clidirilor va fi cdt mai apropiat de 1,0;
-Indltimea maximd recomandati este P+1 (doud niveluri supraterane );- Continuarea vezi la ANEXA

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru

OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR
DE INTERVENTIE LA IMOBILUL ANCOM-0J MURES, DIN CADRUL DIRECTIEI REGIONALE CLUJ

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE
AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE DESFIINTARE
SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII

4,0BLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
in scopul elaboririi documentatiei pentru autorizarea executirii lucririlor de constructii - de
construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autorititii competente pentru protectia

mediului:
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - Str.Podeni, nr. 10, Tirgu Mures

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si
private asupra mediului, modificaté prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului
European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legétura cu mediul si
modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin
certificatul de urbanism se comunici solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriald de mediu pentru ca aceasta sa
analizeze si sa decida, dup caz, incadrarea / neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse
evaluarii impactului asupra mediului.

in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfdsoara
dupa emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executdrii lucrérilor de
constructii la autoritatea administratiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competenta pentru
protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultdrii publice, centralizarii optiunilor publicului si formularii unui
punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultdrii publice.

In aceste conditii:

Dupa primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligatia de a se prezenta la
autoritatea competenti pentru protectia mediului in vederea evaluirii initiale a investitiei si
stabilirii necesititii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaludrii initiale a

investitiei se va emite actul administrativ al autoritiitii competente pentru protectia mediului.

In situatia in care autoritatea competentd pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii
efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii
administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii

lucrarilor de constructii.

In situatia in care, dupi emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulirii procedurii
de evaluare a efectelor investitiei asupra mediului solicitantul renunta la intentia de realizare a
investitiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autorititii administratiei publice competente.
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5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE
URMATOARELE DOCUMENTE:
a) Certificatul de urbanism
b) Dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan
cadastral actualizat la zi i extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care
legea nu dispune altfel (copie legalizati);
¢) Documentatia tehnici - D.T., dupi caz (2 exemplare originale): [vID.TA.C. ¥VID.T.O.E. [ ID.T.AD.
d) Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

Alte avize/acorduri:

[lalimentare cu apa [ gaze naturale - Avizul Tehnic Municipal;

. : - Acordul proprietarilor imobilelor vecine, pentru
[ canalizare [Ttelefonizare . . . . .

. . ) ) constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente
[Jalimentare cu energie electrica [Isalubritate sau in imediata lor vecinatate — si numai daca sunt necesare
[ alimentare cu energie termica [ transport urban masuri de interventie pentru protejarea acestora - exprimat in

d. 2.Avize §i acorduri privind. forma autenticd, pentru lucrérile de ..., conform proiect

nr./intocmit de arh... ;

— o - Acordul coproprietarilor, exprimat in formé autenticd,

[ protectia civila conform proiect nr./intocmit de;

sanatatea populatiei

d.3.Avizele/acordurile specifice ale administratiei  d.4.Studii de specialitate:

publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate - Referate de verificare a documentatiei tehnice DTAC,

ale seasiorg: conform H.G. 925/1995 si in conditiile Art. 7* din Legea nr.
' 50/1991***Republicat;

- Dovada OAR; - Expertiza tehnic;

- Aviz securitate la incendiu in condifiile HGR Nr. 571/2016  _ A 4i¢ energetic sau Raport NZEB, conform Ordinul MDLPA
republicatd cu modificarile si completarile ulterioare, pentru nr. 16/2023: ’

aprobarea categoriilor de constructii i amenajari care se supun
avizdrii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;

¢) Punctul de vedere/actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului
(copie);

f) Documente de plata ale urmatoarelor taxe (copie):

- Dovada achitarii sumei provenite din aplicarea timbrului arhitecturii pentru OAR;

[ Isecuritatea la incendiu

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 """"""""""""" luni de la data emiterii.
PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
SOOS ZOLTAN Bonzdi d(inga
ol
A v
LS. | \ \) \ ARHITECT SEF,
VNS Mihet Florina Daniela

Prezentul certlﬁcatdeurbamsm a fost transmis solicitantului DIRECT la data de ¢ <0 5201 r
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in conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM
CU Nr. 88 din 12/02/2025
de la data de pana la data de

Dupi aceastd datd, o noud prelungire a valabilitatii nu este posibild, solicitantul urménd sa obtind, in
conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
SOOS ZOLTAN Bordi Kinga
ARHITECT SEF,
Mihet Florina Daniela

Data prelungirii valabilitatii

Achitat taxa de lei, conform chitantei nr. din
Transmis solicitantului la data de




- ROMANIA
JUDETUL MURES . Anexa la Certificat de Urbanism nr. 88/12.02.2025
PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGU MURES

ANEXA la CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 88 din 12.02.2025

continuare REGIM TEHNIC

- Se va asigura un procent de acoperire a suprafetei terenului cu cladiri si imbracaminti
impermeabile sub 30%;-Plantarea se va face cu specii ale caror radacini contribuie la stabilizarea
terenului;-Se admite mansardarea cladirilor parter existente cu o suprafata desfasuratd pentru
nivelul mansardei rezultata din utilizarea spatiului disponibil ,strict in volumul podului existent;-Se
admit functiuni comerciale si servicii profesionale cu conditia ca suprafata acestora sa nu
depaseasca 200,0 mp ADC si sa nu genereze transporturi grele; aceste functiuni vor fi dispuse la
intersectii stradale unde se considera ca au o arie de deservire de 250,0 metri;-Se admite
utilizarea terenului pentru plantatii de arbori fructiferi, vita de vie -Instalatii exterioare (panouri
fotovoltaice solare, pompe de céldura, etc) cu conditia sa aiba vizibilitate redusa de pe domeniul
public si s& nu produc3 disfunctii de nici un fel vecinatétilor; - ART.3 — UTILIZARI INTERZISE:Se
interzic urmatoarele tipuri de activitati si de lucrari:-Functiuni comerciale si servicii profesionale
care depdsesc suprafetele descrise mai sus, genereaza un trafic important de persoane si marfuri,
au program prelungit de functionare dupa orele 22,00, produc poluare;-Activitdti productive
poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicole mici pe zi
sau orice fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si productie, prin
deseurile produse ori prin programul de activitate;-Anexe pentru cresterea animalelor pentru
productie si subzistentd;-Depozitare en-gros; -Depozitarea materialelor refolosibile;-Platforme de
precolectare a degeurilor urbane;-Depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante
inflamabile sau toxice;-Activitati productive care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul
vizibil din circulatiile publice;-Autobaze si statii de intretinere auto;-Lucrari de terasament de
naturd sd afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;-Ori
ce lucrdri de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care
impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice;-Orice lucrari care diminueaza
spatiile publice/spatiile plantate;

- SECTIUNEA Il — CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR: - ART.4 —
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI):-Parcela se considera
construibild daca se respectda cumulativ urmatoarele conditii:-tindndu-se seama de dimensiunea
maxima recomandata a cladirii de 15,0 x 15,0 metri (225,0 mp ) si de limitarea mineralizarii si
acoperirii cu constructii a parcelei la maxim 30% (ceea ce, adauga la suprafata construita a
locuintei inca circa 80,0 mp pentru garaj, trotuare de gardd, accese, curte pavata);-parcela are
suprafata minima de 800,0 mp si un front la strada de minim 14,0 metri;-adancimea parcelei este
mai mare sau egald cu litimea; - ART.5 — AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE
ALINIAMENT:-Cladirile se vor retrage de la aliniament cu o distanta de minim 4,0 metri;-Pentru
parcelele de colt, retragerea se va realiza egal fata de ambele aliniamente;-Garajele se vor
retrage cu minimum 5,0 metri de la aliniament, pentru a permite parcarea in fatd a unui al doilea
autoturism; - ART.6 — AMPLASAREA CLADIRILOR FA]'A DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE
ALE PARCELELOR:-Cladirile vor fi dispuse exclusiv in regim izolat si se vor retrage fata de limitele
laterale ale parcelei cu minim jumatate din inal{imea cladirii masurata la corniga in punctul cel
mai inalt fatd de teren dar nu mai putin de 3,0 m;-Se interzice dispunerea cladirilor cu calcan pe
una dintre limitele laterale de proprietate;-Retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi
egala cu jumatate din inadltimea cladirii masurata la cornisa in punctul cel mai inalt fata de teren,
dar nu mai putin de 5,0 metri;-in cazul insertiei locuintelor individuale si a anexelor gospodaresti
in cadrul unui fond construit preexistent, in cazul identificarii unui context urban unitar (existent
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pe cel putin patru parcele aliturate si invecinate, situate in acelasi front cu parcela in cauzd) de
amplasare a clddirilor in raport cu limitele parcelelor, diferit de cele stabilite in prezentul
Regulament, se permite preluarea acestuia in baza unui studiu de insertie intocmit de un urbanist
atestat, cu acordul vecinilor fat3 de care se propune reucerea distantelor, cu avizul CTATU si cu
respectarea tuturor prevederilor legislatiei in vigoare; - ART.7 — AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE
FATA DE ALTELE PE ACEIASI PARCELA:-Distanta minima dintre cladirile de pe aceeasi parceld va fi
egald cu indltimea la cornisa a cl3dirii celei mai inalte masuratd in punctul cel mai inalt fata de
teren dar nu mai putin de 6,0 metri;ART.8 — CIRCULATII $I ACCESE:-Parcela este construibila
numai dac3 are asigurat un acces carosabil de minim 3,5 metri ldtime dintr-o circulatie publicd in
mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile invecinate;-in
situatiile Tn care nu existd accese carosabile pe parceld, acestea pot fi create; pe o parceld se
poate prevedea un singur acces pietonal si un singur acces carosabil; accesul carosabil va avea
I3timea de maximum 3,5 metri;-Pentru cdile pietonale si carosabile din interiorul parcelelor se vor
utiliza imbricdminti permeabile traditionale pentru zond; - ART.9 — STATIONAREA
AUTOVEHICULELOR:-Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in
afara circulatiilor publice;-Atunci cand se previd functiuni diferite in interiorul aceleiasi parcele,
necesarul de parcaje va fi determinat prin insumarea numarului de parcaje normat pentru fiecare
functiune in parte;-Nu se admite accesul sau stationarea autovehiculelor in curtile cladirilor, in
afara fas iei de teren adiacente aliniamentului/alinierii, destinate amplasarii
constructiilor;-Parcajele amenajate la sol se vor planta cu minimum 1 arbore la 3 locuri parcare si
vor fi imprejmuite cu gard viu din specii cu frunze permanent verzi si inalfime minima de 1,2
metri;-Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei la prezentul Regulament; - ART.10
— INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR:-indl{imea maxima admisibild a cladirii
misuratd de la nivelul terenului la cornisd este P+1(7,0 metri)(D+P;D+P+M);-Indltimea
acoperisului nu va depdsi gabaritul unui cerc cu raza de 7,0 metri cu centrul pe linia
cornisei;-inaltimea anexelor lipite de limita de proprietate nu vor depdsi indl{imea maxima
admis3 a imprejmuirii (2,20 metri);-Regimul de inaltime maxim admis pentru imobile situate in
zone cu servituti aeronautice civile trebuie sa respecte prevederile RACR-ZSAC; - ART.11 —
ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR:-Autorizarea executdrii constructiilor este permisa numai
dacd aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora, caracterului zonei si peisajului urban,
asa cum a fost el descris in Sectiunea I;-Autorizarea executdrii constructiilor care, prin
conformare, volumetrie si aspect exterior, intrd in contradictie cu aspectul general al zonei si
depreciazd valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa;-Cladirile noi
sau modificarile/reconstructiile de cladiri existente se vor integra in caracterul general al zonei si
se vor armoniza cu clidirile invecinate ca arhitectur3 si finisaje;-Arhitectura cladirilor noi va fi de
facturd modernd si va exprima caracterul programului (locuire); se interzice realizarea de pastise
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice; pentru corpurile de cladire destinate activitatilor
agricole, manufacturiere sau de micéd productie expresia arhitecturald va fi specifica acestora;-Se
vor evidentia/diferentia in structura spatiald si expresia arhitecturald propusa elementele
existente conservate si cele noi;-Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale,
specifice; se interzice folosirea culorilor saturate, stridente sau stralucitoare , la toate elementele
constructiei;-Garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si
arhitectura cu clidirea principald; - ART.12— CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA SI GESTIONAREA
DESEURILOR:-Toate constructiile se vor racorda la retelele edilitare edificate, disponibile si
functionale si la retele de telecomunicatii bazate pe cablu de fibre optice;-Se interzice conducerea
apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine;-Se va asigura in mod special
evacuarea rapidd si captarea apelor meteorice in reteaua de canalizare; -Toate noile
bransamente pentru electricitate si telecomunicatii vor fi realizate ingropat;-Firidele de
bransament si contorizare vor fi integrate in imprejmuire;-Se interzice dispunerea aeriand a
cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc);-Fiecare parcela va dispune de o platforma
sau de un spatiu interior parcelei (eventual integrat in imprejmuire) destinat colectarii selective a
deseurilor menajere, accesibil din spatiul public amplasat conform normelor sanitare; - ART.13—
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SPATII LIBERE §I SPATII PLANTATE:-Spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca
gradini de fatada,amenajate peisager si plantate in proportie de 60%;-Pe fasia de teren cuprinsa
intre stradd/spatiu public si clddirile retrase de la alinimanent (gridina de fatad3), minim 60% din
suprafete vor fi organizate ca spatii verzi;-Pe terenul unei parcele, spatiile verzi organizate pe
solul natural vor ocupa minim 60% din suprafata totald si vor cuprinde exclusiv vegetatie (joas3,
medie si inaltd).-Se recomanda ca pentru imbun&td tirea microclimatului si pentru protectia
constructiei sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum ne cesar pentru accese; in
acest sens se vor utiliza imbracaminti permeabile;-Eliminarea arborilor maturi este interzisa, cu
exceptia situatiilor in care acestia reprezinta un pericol iminent pentru siguranta persoanelor sau
a bunurilor sau ar impiedica realizarea constructiilor;-Se vor identifica, pastra si proteja in timpul
executarii constructiilor arborii importanti existenti avand peste 4,0 metri indltime si diametrul
tulpinii peste 0,15 metri; in cazul taierii unui arbore se vor planta in schimb alti 5 arbori in
perimetrul operatiunii urbanistice;in zonele de versanti se vor planta specii de arbori ale ciror
radacini contribuie la stabilizarea terenurilor; - ART.14— IMPREJMUIRI $I PORT!I DE ACCES:Se va
mentine caracterul existent al imprejmuirilor astfel:-tratamentul arhitectural al imprejmuirilor va
fi corelat cu cel al cladirilor aflate pe parceld;-imprejmuirile orientate spre spatiul public vor avea
un soclu opac cu indl{imea maxima de 0,30 metri, o parte transparentd, realizata din grilaj metalic
sau intr-un sistem similar, de preferintd dublat3 de gard viu;-in3ltimea maxima a imprejmuirilor
va fi de 1,80 metri si cea minima de 1,50 metri; imprejmuirile vor putea fi dublate de garduri
vii;-lmprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 metri indltime si vor fi de tip
transparent sau opac;-Portile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide spre interiorul
parcelei;-Imprejmuirile la strada se vor realiza la limita de proprietate, firs afectarea domeniului
public, iar cele dintre proprietatile private vor avea axul amplasat pe linia de hotar;

- SECTIUNEA 1l — POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE S| UTILIZARE A TERENULUI: - ART.15-
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT-% m2 AC/m2 teren):-POTmax=20% - ART.16—
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT m2 ADC/m?2 teren):-CUTmax=0,3(D+ P)
-CUTmax=0,5(P+1);

Conform ART. 11, aliniat (1) din Legea Nr. 50 din 29 iulie 1991*** Republicatd privind
autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, se pot executa farda autorizatie de
construire/desfiintare urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistent3 si/sau aspectul
arhitectural al constructiilor, cu exceptia cazurilor in care acestea se executd la categoriile de
constructii prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b): a) reparatii la imprejmuiri, atunci cdnd nu se schimba
forma acestora si materialele din care sunt executate; b) reparatii la acoperisuri, invelitori sau
terase, atunci cand nu se schimba forma acestora; c) reparatii si inlocuiri de tdmplarie interioars;
d) reparatii si inlocuiri de tamplarie exterioard, dacd se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si
tamplariei, inclusiv in situatia in care se schimba materialele din care sunt realizate respectivele
lucrdri; e) reparatii si inlocuiri de sobe de incilzit si ale cosurilor de fum aferente; f) tencuieli,
zugraveli, vopsitorii, placaje si alte finisaje interioare, precum si pardoseli interioare; g) reparatii
la tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje si alte finisaje exterioare, dacd nu se modifica elementele
de fatada si culorile clddirilor; h) reparatii sau inlocuiri la instalatiile interioare, precum si reparatii
la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele
proprietdtii; i) montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere,
precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de
utilitati; j) lucrari de reparatii, inlocuiri ori reabilitari, fara modificarea calitatii si formei
arhitecturale a elementelor de fatad3, astfel: 1. trotuare, ziduri de sprijin ori scari de acces, terase
exterioare; 2. lucrdri de reabilitare energeticd a anvelopei si/sau a acoperisului - daca nu se
schimba sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasd/sarpanta - la cladiri de locuit individuale
cu cel mult 3 niveluri; k) lucrari de intretinere periodica si reparatii curente la infrastructura de
transport si la instalatiile aferente; n) modificari de compartimentare nestructurala, demontabila,
realizata din materiale usoare; o) schimbarea de destinatie, numai in situatia in care pentru
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realizarea acesteia nu sunt necesare lucriri de construire/desfiintare pentru care legea prevede
emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, cu incadrarea in prevederile documentatiilor de
urbanism aprobate; p) introducerea de retele si echipamente de comunicatii electronice in
infrastructurile fizice subterane existente, construite cu aceastd destinatie, precum si
introducerea de retele si echipamente de comunicatii electronice in infrastructurile fizice
interioare existente; q) lucrdri de interventii in scopul implementarii masurilor necesare conform
legislatiei prevenirii si stingerii incendiilor in vigoare, respectiv executarea instalatiilor specifice
prevenirii si stingerii incendiilor, in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu; r)
lucrari de plantare a perdelelor forestiere de protectie si imp&duriri pe terenuri degradate; s)
lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului; s)
lucriri pentru amplasarea de structuri ugsoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport
existente sau destinate desfasurarii evenimentelor culturale care vor fi realizate in baza unui aviz
de amplasare; t) lucririle de intretinere periodica si reparatiile curente la infra structura
sistemului national de gospodarire a apelor cu rol de apd rare impotriva inundatiilor, precum si la
instalatiile aferente, inclusiv malurile si talvegul albiilor minore, cu notificarea prealabila a
unitatilor administrativ-teritoriale;

Lucririle mentionate la art. 11, alin. 1 din Legea nr. 50***/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, republicatd, cu modific3rile si completarile ulterioare, se pot executa fdra
afectarea structurii de rezistenta a constructiei existente, acest lucru urmand a fi stabilit de catre
un expert tehnic atestat M.D.R.A.P. pe domenii/subdomenii, de constructii corespunzator
cerintelor fundamentale previzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (in functie
de tipul si structura de rezistentd a constructiei). Dacd expertul tehnic atestat afirma ca este
nevoie de autorizatie de construire, este necesar ca beneficiarul sd se adreseze autoritatii
administratiei publice locale s3 solicite si s3 obtind o autorizatie de construire in conditiile Legii
nr. 50/1991*R si ale Ordinului nr. 839/20009.

- Imobil situat in zon3 echipatd cu instalatii edilitare urbane (apd, canalizare, gaze naturale,
energie electricd, telecomunicatii, transport urban, etc.);

- Se aplicd prevederile H.C.L. nr. 6/28.01.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului local
privind aprobarea investitiilor private si publice in domeniul urbanismului si constructiilor in
municipiul Targu Mures modificatd prin H.C.L. nr. 226/29.06.2023 privind modificarea
Regulamentului local privind aprobarea investitiilor private si publice in domeniul urbanismului si
constructiilor in Municipiul TArgu Mures aprobat prin H.C.L. nr. 6/ 28.01.2021.

- Se vor asigura locuri de parcare conform H.C.L. Tg-Mures nr. 6/28.01.2021 modificata prin H.C.L.
Tg. Mures nr. 226/2023 si ANEXA la RLU aprobat prin HCL Tg. Mures nr. 404/2022 privind
numarul de parcaje necesar diferitelor categorii de constructii si spatii plantate sise
va respecta procentul de spatii verzi, conform prevederilor legale in vigoare.

- SE VOR RESPECTA NORMELE CODULUI CIVIL CU PRIVIRE LA RELATIILE CU IMOBILELE VECINE.

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
SOOS ZOLTAN Bor,Tli Iﬂinga
v/
L S } ARHITECT SEF,
L Mihet Florina Daniela

/
Y/




orectant Proiectare si executarea lucrarilor de interventie la

CREATIF ING imobilul ANCOM - O.J. Mures, din cadrul Directiei

CONSTRUCT SRL . .
RO40219893 Regionale Cluj

Nr. 30/2025 |

‘ Beneficia

=
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in
Comunicatii (A.N.C.0.M)
Mun. Bucuresti, str. Delea Noua nr. 2, sector 3, tel. 0372.845.400, CIF 1475123
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FOAIE DE CAPAT

Proiectant general:

CREATIF ING CONSTRUCT SRL  Proiect nr. 30/2025

Str. Piersicului 28, Brazi, jud. Prahova  Contract de servicii nr. SC-2462 /01.04.2025 - privind

tel. 0752.167.722 actualizarea documentatiei de avizare pentru realizarea

e-mail: lucrarilor de interventie (DALI) la imobilul Oficiului
Judetean Mures din cadrul Directiei Regionale Cluj

Faza de proiectare: DALI
(actualizare PR. 74/2019)

Denumire proiect Proiectare si executarea lucrarilor de interventie la
imobilul ANCOM - O.J. Mures, din cadrul Directiei
Regionale Cluj

Amplasament Intravilan — Municipiul Targu Mures, strada Slatina, nr.

19/1, jud. Mures

Beneficiar Autoritatea Nationala pentru Administrare si
eglementare in Comunicatii (ANCOM)

un. Bucuresti, str. Delea Noua nr. 2, sector 3,

1. 0372.845.400,

LF 14751237

PA DE PROIECT

Sef de proiect
Arhitect

Proiectant general: Str. Piersicului, Brazi, jud. Prahova
CREATIF ING CONSTRUCT SRL e-mail:
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DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OB
/

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

Proiectare si executarea lucrarilor de-i \NCOM - O.J. Mures, din

cadrul Directiei Regionale Cluj

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM)
Mun. Bucuresti, str. Delea Noua nr. 2, sector 3, tel. 0372.845.400, CIF 14751237

1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar)
Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM)

Str. Delea Noua, nr.2, sector 3, Romania
Tel.: 0372-845400,
Fax.: 0372-845402

1.5. Elaboratorul documentatiei tehnice

SC CREATIF ING CONSTRUCT SRL - Brazi, str. Piersicului nr. 28, judetul Prahova, tel
0742.063.550, e-mail cic.creatif@gmail.com, CUI R040219892, coduri CAEN 7022 — Activitati de
consultanta pentru afaceri si management si 7112 — Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate
de acestea etc.

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Obiectivul principal pentru elaborarea acestei documentatii al AUTORITATII NATIONALE
PENTRU ADMINISTRAREA SI REGLEMENTARAE IN COMUNICATII (ANCOM), are ca scop
analiza patrimoniului, respectiv analiza cladirilor din punct de vedere al stadiului fizic si vine in sprijinul

strategiei de imbunatatire a conditiilor de munca a angajatilor din teritoriu.
Documentatia se va elabora In conformitate cu H.G. nr. 907/2016 cu modificarile si actualizarile

ulterioare, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivului de investitii finantate din fondurile proprii ale ANCOM.
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lor si a deficientelor

|

Din  documentatia tehni |PUK TOROGRAFIC PENTR mb:ecrEmi‘; omNeRE aize |
dispozitie de beneficiar, nu s-au Seara 12 il e |
informatii privitoare la proiectul ¢ T~ T;_,.,m “?":?‘,.;"? :,g,wj‘,':‘“ K
constructiei imobilului din str. | E— i e ' N
Targn Mures, jud. Mures, dar exista informatii | —="
despre lucrari de interventii privind reabilitarea
termica a fatadelor cladirii si inlocuirea invelitorii
ce au fost realizate in unui proiect tehnic elaborat
de CRG Expert Construct srl.

De asemenea, s-a procedat la efectuarea unei
expertize tehnice a imobilului identificat prin
denumirea conventionala OJ Mures din cadrul
Directiei Regionale Mures, ce apartine Statului
Roman cu drept de administrare pentru ANCOM.

Scopul expertizei tehnice a fost de a stabili |
daca structura corpului Cl (imobilul ce face
obiectul prezentei documentatii), are capacitatea ‘
suficienta pentru a prelua in siguranta incarcarile ;
gravitationale si orizontale la care va fi supusa /
conform normativelor in vigoare, precum si de a i
stabili masurile ce se impun pentru realizarea -»L
obiectivelor impuse de beneficiar. -

Amplasamentul este situat chiar spre strada ‘
Slatina, de aici realizandu-se si accesul in incinta ’

2.2. Analiza situatiei existe,

& 19

amplasamentului. Terenul este un teren in panta
descendenta fata de strada Slatina, amenajat drept i g e
pana in dreptul constructiei analizate, dupa care | - AL .
este o panta descendenta relativ mare.

Pe teren sunt amplasate doua corpuri de cladire a caror destinatie este mentionata in extrasul de carte
funciara 128309 Targu Mures :

- o constructie, de forma neregulata, in regim demisol partial si parter, cladire rezultata din
impartirea fostei cladiri parter existente si realizarea unor serii de adaugiri si modificari de-a
lungul timpului.

- aproape de limita din partea stanga a proprietatii, exista un corp parter cu functiunea de garaj.

Initial, in incinta studiata, exista o singura cladire ce a fost divizata ulterior, in acte, impreuna cu
terenul aferent, creandu-se doua «apartamente » cu intrari separate.

Cladirea ce face obiectul prezentei documentatii este apartamentul nr. 1 (19) si garajul existent in
incinta. Este o constructie realizata undeva in a doua jumatate secolului trecut, dupa forma in plan,
materialele utilizate, sistemul structural si forma arhitecturala. Apartamentul s-a mai extins, in jurul
anului 1993, cu un corp in regim demisol si parter. Au fost realizate o serie de modificari prin inchideri
usoare si schimbarea finisajelor, inclusiv asupra garajului caruia i s-a realizat peste planseul terasa initial,
o sarpanta de lemn cu invelitoare usoara din placi ondulate.

Cladirea prezinta mai multe abateri de la normativele actuale de proiectare, abateri care se pun pe
seama lipsei unor normative asa severe cum avem astazi care restrictioneaza si conditioneaza si mai mult
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sistemele structurale, dar constructia a avut o comportare foarte buna la cutremure, in sensul ca nu a

suferit degradari din seism.

Sistemul constructiv al imobilului, conform documentatiei tehnice, are urmatoarea alcatuire:

- fundatii continue din beton;

- structura de rezistenta a cladirii o constituie zidaria de caramida simpla realizata cu mortar de var.
Grosimea peretilor structurali este de 30 cm.

- exista si compartimentari ulterioare realizate cu pereti din caramida de 15 cm ;

- planseul peste demisolul partial este executat din beton aramat turnat monolit ce transmite
incarcarea prin intermediul centurilor de beton armat, iar planseul peste parter este realizat din
lemn;

- acoperisul este realizat din sarpanta de lemn si invelitoare partial din sindrila bituminoasa, partial
o zona cu tabla zincata ;

- tamplaria este din pvc cu geam termopan ;

- peretii prezinta ca finisaj zugraveli interioare si exterioare ;

- pardoseli de gresie si de parchet laminat dispus peste vechile pardoseli interioare.

Tinand cont ca la momentul efectuarii investigatiilor ce stau la baza prezentei documentatii,
posibilitatea de vizualizare a tuturor componentelor structurale a fost limitata de existenta finisajelor
(tencuieli interioare/exterioare si placari interioare cu elemente de gisp-carton), dupa finalizarea
desfacerilor de finisaje constructorul va solicita prezenta expertului tehnic pentru o reevaluare.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivele preconizate a fi atinse prin implementarea proiectului sunt urmatoarele:

e Obiectiv general al proiectului: asigurarea unui mediu de lucru in conditii optime de siguranta
st securitate in exploatare, pentru angajatii ANCOM,;

¢ Obiective specifice ale proiectului:
- Imbunatatirea starii fizice _a—censtructiilor existente pe amplasament prin efectuarea

reparatiilor la nivelul invéfitatii si elimiftarea infiltratiilor;
- Reconfigurarea spatjglg ' a‘accesului;
- Realizarea unui drefi_exj partayea apelor de langa pereti
ctate de infiltratiile de apa.

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan);

Terenul luat in studiu este amplasat in intravilanul municipiului Targu Mures, judetul Mures.
Imobilul are teren in suprafata de 598 mp este situat in intravilanul municipiului Tg. Mures, inscris in
CF. nr. 128309 Tg. Mures, Nr. Cad. 2810,Top.4675/1/14, 1676/1/8, 4677/1/1/7. Proprietarii sunt: Statul
Roman intabulare drept de proprietate dobandit prin conventie cota actuala 1/2 si Incze Marton si Incze
Juliska intabulare drept de proprietate dobandit prin conventie cota actuala 1/2.

Obiectul de studiu al documentatiei tehnice, pe acest teren sunt:

- o constructie, de forma neregulata, in regim demisol partial si parter, cladire rezultata din
impartirea fostei cladiri parter existente si realizarea unor serii de adaugiri si modificari de-a
lungul timpului.

- aproape de limita din partea stanga a proprietatii, exista un corp parter cu functiunea de garaj.
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Initial, in incinta studiata, exista o singura cladire ce a fost divizata ulterior, in acte, impreuna cu

terenul aferent, creandu-se doua «apartamente » cu intrari separate.

S teren 598 mp

Ac total 114,20 mp
AcCl 94.25 mp

Ac garaj 19,95 mp

Ad total 133,49 mp
Dimensiuni gabarit C1 15,85x 9,10 m
Dimensiuni gabarit garaj 5,70x 3,50 m

La data intocmirii prezentei documentatii, dreptul de proprietate, conform extrasului de carte
funciara pentru informare, apartine domeniului privat al Statului Roman si este in administrarea faptica a
ANCOM (drept de administrare).

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
Zona in care se afla imobilul este destinata si specifica caselor de locuit, functiune stabilita prin PUG,
este echipata cu retea de alimentare cu energie electrica, gaze naturale si apa potabila.
Amplasamentul este situat pe directic S-N, avand calea de acces situata in partea de S a incintei,
cu deschidere in strada Slatina.

Vecinatatile zonei studiate sunt;

-laEST: proprietate privata;
-1la SUD: strada Slatina;

-laVEST :  proprietate privata;
-1laNORD:  proprietate privata.

Accesul pe amplasament, auto si pietonal se realizeaza direct din strada Slatina si nu va suferi
modificari.

¢) date seismice si climatice;
Amplasamentul studiat se caracterizeaza prin urmatorii parametrii :

- Zonade vant conf. normativ CR 1-1-4 — corespunde valorii de referinta a presiunii dinamice a
vantului gb=0,4 kPa pentru IMR = 50 ani;

- Zona de zapada conf. normativ CR 1-1-3 — corespunde unei valori caracteristice a incarcarii
din zapada pe sol sk=1,50 kN/m2 ;

- Zona seismica conf. P100 — 1/2013 — corespunde unei valori de varf a acceleratiei terenului
ag=0,15g pentru IMR = 225 de ani cu probabilitatea de depasire de 20% in 50 ani. Perioada
de control aferenta amplasamentului este Tc=0,7 sec.;

- Adancimea maxima de inghet a amplasamentului se situeaza intre 0,80 — 0,90 m, fata de cota
terenului.

Clima municipiului Targu Mures este placuta, de tip continental moderata cu veri calduroase si
ierni aspre. Este influentata de vecinatatea Muntilor Gurghiu, iar toamna si iarna resimte si influentele
atlantice de la vest. Verile sunt calduroase, iar iernile in general sunt lipsite de viscole. Temperatura
medie anuala din aer este de cca 8,2 °C. Temperatura medie in ianuarie este de - 3 °C, iar cea a lunii
iulie, de 19 °C. Temp. minima absoluta a fost de - 34,5 °C (inregistrata in ianuarie 1963), iar maxima
absoluta, de 38,5 °C (inregistrata in august 1952). Media precipitatiilor anuale atinge 663 mm, cea mai
ploioasa luna fiind iunie (99 mm), iar cea mai uscata, februarie (26 mm). In ultimii ani, se observa faptul
ca iemile devin din ce in ce mai blande, cu temperaturi care rareori scad sub - 15 °C si cu zapada din ce

Str. Piersicului, Brazi, jud. Prahova

e-mail: cic.creatif@amail.com
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in ce mai putina. Verile sunt din ce in ce mai calde, crescand numarul de zile tropicale (in care maxima
depaseste 30 °C). Temperaturile sunt cuprinse intre urmatoarele valori extreme: -32,8 °C si +39 °C.

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in

vigoare;
Studiu geotehnic, pus la dispozitie de beneficiar, a fost realizat de catre Terra Drill SRL si

contine date geologice, geotehnice precum si date despre natura terenului de fundare.

Pentru cercetarea terenului de fundare de pe amplasament, s-a executat un foraj geotehnic, marcat
pe planul de amplasament anexat. La realizarea acestuia s-a utilizat o instalatie de foraj Nordmeyer
Geotool, in sistem mecanic, percutant, uscat. Forajul s-a efectuat pana la adancimea de -6,00 m, fata de
cota 0,00 nivel teren.

Stratificatia terenului, conform studiului geotehnic, este urmatoarea:

- 0,00-0,50 m -umplutura + sol vegetal;
- 0,50-4,00m - argilaprafoasa galbena, plastic vartoasa.
- 4,00-6,00 m - pietris indesat cu nisip.

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;
Nu e cazul.

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

Imobilul este amplasat in zona urbana cu nivel optim din punct de vedere al posibilitatii de asigurare

a utilitatilor, fiind existente racorduri la utilitatile necesare.
Nu sunt necesare racorduri suplimentare pentru desfasurarea activitatiilor specifice ANCOM, fiind

suficiente cele existente. Nu se cunoaste existenta unor retele edilitare pe amplasament care sa necesite
relocare.

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari

climatice ce pot afecta investitia,

Scenariu de referinta poate fi modificat de diferiti factori care pot afecta durata de realizare
preconizata, sau modul de desfasurare al investitiei.

Din momentul inceperii implementarii investitiei, o lunga perioada de vreme ploioasa poate afecta
procesul de reabilitare a cladirii.

Constatarea, in cazul desfacerilor de finisaje, afectarea mai profunda a unor elemente structurale ce
necesita interventii locale.

Durata de pregatire a suprafetelor va fi prelungita din cauza conditiilor climatice nefavorabile.

In cazul obiectelor/materialelor ce se doresc a fi achizitionate, durata poate fi prelungita in cazul in
care producatorii nu au pe stoc obiectele/materialele dorite, iar procurarea lor depaseste termenul normat.

Schimbarile climatice pot afecta si durata trasporturilor de la furnizor la locatia curenta.

8) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei

unor zone protejate.
Nu este cazul, intrucat pe amplasamentul studiat nu exista cladiri care sa fie inregistrate pe Lista

Monumentelor Istorice. Amplasamentul nu se afla in zona de protectie a vreunui monument si nici in
zona de protectie a vreunei rezervatii naturale sau sit natural protejat.
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3.2. Regimul juridic:
a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;

Proprietarii imbilului cu teren in suprafata de 598 mp, situat in intravilanul municipiului Tg.
Mures str Slatina nr. 19, inscris in CF 128309 Tg. Mures, NC 2810, Top 4675/1/14, 1676/1/8,
4677/1/1/7, sunt: Statul Roman intabulare drept de proprietate dobandit prin conventie cota actuala 1/2 si

I 2 bulare drept de proprietate dobandit prin conventie cota actuala 1/2.

La data prezentei dreptul de proprietate, conform extrasului de carte funciara pentru informare,
imobilul (nr. 19/1) apartine domeniului privat al Statului Roman si este in administrarea faptica a

ANCOM.

b) destinatia constructiei existente;

Conform extrasului de carte funciara atasat, destinatia constructiilor existente este
- Corpul 1 cu destinatia de constructii administrative/ birouri, cu o suprafata construita de

94,25 mp,
- corpul 2 cu destinatia de constructie anexa - garaj, cu o suprafata construita de 19 mp.

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejaie, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz;

Nu este cazul.

Nu este cazul.

3.3. Caracteristici teh

a) categoria si clasa de import‘
Clasa de importanta IV,

—

Categoria de importanta este ,,D” - redusa

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz,
Nu este cazul.

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Este o constructie realizata undeva in a doua jumatate secolului trecut, dupa forma in plan,

materialele utilizate, sistemul structural si forma arhitecturala. Apartamentul s-a mai extins, in jurul
anului 1993, cu un corp in regim demisol si parter.

d) suprafata construita;
corpul 1 =94,25mp, iar corpul 2 =19 mp.

e) suprafata construita desfasurata,
corpul 1 = 113,44mp, iar corpul 2 = 19 mp.

) valoarea de inventar a constructiei;
Conform Inventarului bunurilor care apartin Autoritatii Nationale pentru Administrare si

Reglementare in Comunicatii, cladirea analizata, avand nr. de inventar 1600019, are o valoare de
inventar de 306.083,00 lei. Terenul, pe care este amplasata cladirea, cu nr. de inventar 700027, are o

valoare de inventar de 106.058,00 lei.
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g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

Corp 1 - birouri administrative
NR. SUPRAFATA
CRT. FUNCTIUNE UM UTILA
01 Spatiu depozitare - demisol mp 7,70
02 Spatiu depozitare - demisol mp 4,73
01 Antreu mp 2,65
02 Receptie mp 16,80
03 Birou 1 mp 14,18
04 Birou 2 mp 8,71
05 Bucatarie mp 13,94
06 Camara mp 2,21
07 Baie mp 7,41
08 Sas mp 6,73
Total mp 85,06

Corp 2 - garaj
NR. FUNCTIUNE UM | SUPRAFATA
01 Garaj mp 14.79

Caracteristicile constructiilor existente:

Functiunea Birouri adiministrative
Regim de inaltime Demisol partial + parter;
Hmax cornisa + 6,21 m fata de cota + 0,00
H streasina + 2,55 m fata de cota = 0,00
Dimensiuni gabarit 15,85x 9,10 m

Functiunea Garaj

Regim de inaltime Parter;

Hmax cornisa _~{7h2,54m fata de cota + 0,00
H streasina /.G L +.2,00/m fata de cota = 0,00
Suprafata teren [/ | 598 mp N
Dimensiuni gabarit Gafaj | )x3,50m - ||

Ed

3.4. Analiza starii \c@nstéuetiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiilui arhitgcturaloj'.&fric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul
de protectie de monument istoric=siZal imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor
istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale
acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari
diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita
sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.
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In urma investigatiilor la fata locului, se impune efectuarea unor lucrari de reparatii la sediul
Oficiului Judetean Mures, pentru functionarea acestuia in conditii optime de rezistenta si stabilitate, atat
pentru angajati cat si pentru clienti. Printre neconformitatile si degradarile, constatate in urma vizitei in
amplasament, se enumera:

- constructia existenta (apartamentul nr.1) a avut in timp o serie de adaugiri si modificari. Tot la
fel si proprietarul vecin (apartamentul nr. 2), a realizat modificari si mai ales la sarpanta, ridicand panta
dinspre strada, modificand unghiul versantului dinspre strada si astfel rezultand spre apartamentul nr. 1
un perete semicalcan in mai multe unghiuri ;

- datorita multiplelor tipuri de invelitori existente (tigla ceramica, sindrila bituminoasa si tabla
zincata), a imbinarilor dintre acestea executate superficial, si mai ales de schimbarea pantelor
acoperisului fara a se tine cont de volumetria cladirii, a rezultat o acoperire deficitara si o izolare
superficiala a acoperisului celor doua apartamente, in timp infiltrandu-se apa prin imbinarile tablei cu
zonele de invelitoare existenta ;

- sarpanta de lemn este invechita, alcatuita din elemente neecarisate sau semiecarisate dintre care
unele prezinta degradari datorate infiltratiilor prin invelitoarea realizata din mai multe tipuri, fara
inchiderile si lucrari de reparatii a elementelor degradate de trecerea timpului si a infiltratiilor de apa;

- de asemenea, sistemele adiacente invelitorii (sorturi, dolii, ciotarne) sunt ruginite si deteriorate;

- in pod nu exista o separare intre apartamente ;

- cosul de fum nu este izolat fata de sarpanta existenta, elementele de lemn nu sunt tratate cu
solutii ignifuge;

- in urma lucrarilor de reabilitare anterioare, spatiul din pod a devenit aproape inaccesibil pentru
circulatie datorita dispunerii termoizolatiei peste scandura din pod ;

- infiltratiile prin invelitoare au cauzat degradari locale la sarpanta, la planseul de lemn si la
tavanul apartamentului pe anumite portiuni;

- in incaperile dinspre strada cum ar fi bucataria, baia, receptia si sasul existente, sunt prezente
fenomene de igrasie la baza peretilor. Acestea sunt datorate in mare parte cotelor pardoselii interioare
care este mai jos fata de cota curtii cu circa 30 cm. Pardoseala existenta este dispusa peste pardoseala
veche din parchet.

- datorita modului de realizare, pardoselile interioare sunt degradate in marea majoritate ;

- infiltratiile de apa au degradat in timp finisajele interioare, atat la pereti cat si in zona
pardoselilor, apa migrand sa afecteze sistemul structural, in lipsa efectuarii reparatiilor in cel mai scurt
timp ;

- nu se pot identifica executia unor lucrari de reparatii in timp, doar improvizatii executate
precar ;

- in ceea ce priveste constructia garajului, aceasta se prezinta relativ bine din punct de vedere
structural. S-a constatat probleme la nivelul invelitorii si sarpantei realizate ulterior. Acestea sunt dispuse
cu o panta foarte mica si in timp s-au produs degradari datorita infiltratiilor si fenomenului de inghet
dezghet. Unele finisaje sunt degradate la interior si sunt prezente infiltratii prin acoperisul existent.

In conformitate cu normativele si standardele in vigoare, respectiv informatiile culese in teren si
documentatia tehnica, se poate concluziona ca:

- amplasamentul are stabilitate locala si generala asigurata si se poate considera ca sunt indeplinite
cerintele privind amplasarea constructiilor precizate in normativul P100-1/2006;

- grosimile peretilor de rezistenta sunt peste limitele impuse de 25 cm pentru peretii portanti perimetrali;
- in urma investigatiilor vizuale nu au fost constatate degradari importante decat cele datorate exploatarii
constructiei, executiei deficitare a unor elemente de finisaj si lipsa mentenantei/lucrarilor de reparatii la
timp; nu sunt necesare lucrari de consolidare pentru asigurarea sigurantei si a stabilitatii in exploatare,
intrucat nu sunt prezente semne de degragari structurale majore, elemente cu sageti pronuntate sau cu
abateri ale axei verticale, fisuri sau crapaturi etc;
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- planseul peste parter are o suprafata interioara plana fara deformatii execesive si fara vibratii la

solicitari obisnuite din exploatare;
- constructia a suferit actiunea cutremurelor ce au avut loc de la executie si pana in prezent, dar a avut o

comportare buna, in sensul ca nu a suferit degradari din seism.

Tinand cont ca la momentul efectuarii investigatiilor ce stau la baza prezentei documentatii,
posibilitatea de vizualizare a tuturor componentelor structurale a fost limitata de existenta finisajelor
(tencuieli interioare/exterioare si placari interioare cu elemente de gisp-carton), dupa finalizarea
desfacerilor de finisaje constructorul va solicita prezenta expertului tehnic pentru o reevaluare.

Din punct de vedere al auditorului energetic, analiza cladirii se face avand ca punct de plecare
elementele de anvelopa si instaltiile, dupa cum urmeaza:

a) elemente de anvelopa:

- Peretii exteriori sunt realizati din zidarie de caramida de 30 cm cu tencuiala, glet si vopsea lavabila
aplicata la exterior si interior.

- Golurile din peretii exteriori sunt protejate cu ferestre cu tamplarie din PVC cu geam termopan,
rezistenta termica nu mai mica de 0.55 W/mpK.

- Cladirea are pod format din: planseu peste parter realizat din grinzi de lemn, cu termoizolatie de
polistiren de 10 cm peste grinzi.

- Placa pe sol compusa din: umplutura compactata din argila, strat pietris - sort pentru rupere capilaritate,
pardoseala din beton armat, sapa, finisaj pardoseala.

b) decrierea instalatiilor:

Cladirea este racordata la reteaua de distributie a energiei, de gaz-metan, precum si apa-canal.
Alimentarea cu apa a imobilului se realizeaza de la reteaua existenta. Canalizarea instalatiilor sanitare
interioare se racordeaza la reteaua de canalizare menajera a localitatii
- instalatiile temice si de climatizare: Cladirea dispune de instalatii de incalzire clasice, cu corpuri din
otel dispuse cu precadere la nivelul ferestrelor. Agentul termic este reprezentat de catre apa, produsa de
catre un grup termic propriu iar distributia se face prin sape si pereti. Radiatoarele dispun de elemente de
reglaj. Cladirea nu dispune de instalatii de climatizare si nici de un sistem de ventilare organizata.

- instalatiilor electrice (inclusiv iluminat): cladirea dispune de o instalatie electrica 220V care asigura
iluminatul cladirii si alimentarea. Cladirea dispune de obiecte de iluminat standard. Acestea sunt montate
cu precadere la nivelul tavanului si doar local la nivelul peretilor. Alimentarea se face prin conductori
din cupru de la tablourile electrice, avand dispuse la nivelul acestora sigurante pentru protectia la
scurtcircuit.

, - instalatiilor sanitare: cladirea dispune de instalatii sanitare care deservesc obiectele existente in cladire.
Apa rece, atat cea pentru prepararea apei calde, provine de la reteaua publica prin intermediul unui
bransament contorizat. Apa calda este produsa de un grup termic propriu.

Cerintele minime de performanta energetica ale cladirii investigate, dupa modernizarea
energetica, se analizeaza conform O dinutni ministrului nr 2641/2017 care modifica si completeaza
Metodologia de calcul al perfo

Cladirea investigata esi¢
nu indeplineste conditiile dg berf
intocmirii prezentului audit gnergeti

(_1 cIac[}re nere‘z&degt la de categorie 1, d1n punct de vedere energetic si
oenergetica conform normelor valabile la momentul

magd actu' al si analiza diagnostic, din punctul de vedere
uentile aplicabile; potm‘tt legii.

A — rezistenta si stabilitatea st i turu Yl :
Expertul tehnic a analizat cladires 1etodolog1a de nivel 1 / cunoastere limitata, conform

paragraf 4.3.2 din Normativul P100-3/2019, ce corespunde urmatoarei stari de cunoastere:
- structura cladirii se cunoaste dupa masurarea la fata locului si documentatia tehnica, pusa la
dispozitic de ANCOM;

3.5. Starea tehnica
al asigurarii cerintelor funda
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- in ceea ce priveste materialele: nu s-au gasit informatii directe referitoare la caracteristicile

materialelor de constructie, doar constatari in amplasament.
Evaluarea sigurantei seismic si incadrarea in clasa de risc se¢ face pe baza a 3 categorii de conditii
care fac obiectul investigatiilor si analizelor efectuate in cadrul evaluarii. Factorul decizional privitor la
siguranta structurii, inclusiv la incadrarea in clasa de risc a constructiei, si la masurile de interventie
necesare, masura in care cele 3 categorii de conditii sunt indeplinite, este cuantificata prin intermediul a
3 indicatori, dupa cum urmeaza:
- gardul de indeplinire a conditiilor de conformare structurale, de alcatuire a elementelor
structural si a regulilor constructive pentru structure care preiau efectul actiunii seismice.
Acesta se noteaza cu R1 si se denumeste prescurtat gradul de indeplinire al conditiilor de
alcatuire seismic;

- gradul de afectare structural, notat cu R2, care exprima proportia degradarilor structural
produse de actiunea seismic si de alte cauze;

- gradul de asigurare seismic, notat cu R3, reprezinta raportul intre capacitatea si cerinta

structural seismic, exprimata in termeni de rezistenta in cazul folosirii metodologiilor de nivel
1 si 2 sau in termeni de deplasare in cazul utilizarii metodologiei de nivel 3. Acest indicator
se determina prin SLU.

Valori R1, R2, R3 asociate clasei de risc seismic

Clasa de risc seismic I I I v
R1 <30 30-60 61-90 91-100
R2 <40 40-70 71-90 91-100
R3 <35 36-65 66-90 91-100

Au rezultat in urma calculelor prezentate in expertiza tehnica, incadrarea constructiei in clasa a
III-a de risc seismic, care cuprinde comstructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot
prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care
degradarile nestructurale pot fi importante.

Concluzie: nu sunt necesare interventii pentru punerea in siguranta in starea actuala, prin urmare
pentru solicitarea beneficiarului de a reabilita local, rezolvarea problemelor de infiltratii si igrasie
existente, precum si separarea celor doua apartamente la nivelul podului cu amenajarea in pod a unui
spatiu de depozitare, nu se impun lucrari de consolidare la actiuni seismice.

B — securitatea la incendiu

Securitatea la incendiu se va asigura prin obtinerea unui punct de vedere PSI cu respectarea
prescriptiilor specifice din P 118/99, Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind
protectia la actiunea focului si Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si
realizarea constructiilor si instalatiilor, conform cerintelor Certificatului de Urbanism.

Constructia se incadreaza in gradul de rezistenta la foc Il. Ventilatia se realizeaza natural si
mecanic prin intermediul ferestrelor si instalatiilor de climatizare, in vederea aportului de aer proaspat.
Iluminatul se realizeaza natural si artificial. Cladirea va fi dotata cu stingatoare tip P6, minim doua pe
nivel, numarul si dispunerea lor vor fi detaliate la faza P.T.

Din punct de vedere al sigurantei in caz de incediu, sunt necesare anumite masuri care vor fi
reglementate prin punctul de vedere PSI (faza D.A.L.L) si scenariu de securitate la incendiu (faza P.T.

sau D.T.A.C.), dupa caz.

C - igiena si sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
Necesitatile utilizatorilor in cazul acestei grupe de cerinte se refera la igiena mediului interior,
igiena apei, igiena evacuarii apelor uzate, igiena evacuarii gunoaielor menajere, protectia mediului.
Proiectul va respecta Ordinul nr. 904/2006, anexa 4 - Norme privind asigurarea conditiilor
generale de igiena.
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4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI\TEHNIC PA C 7. ALE AUDITULUI ENERGETIC,

CONCLUZIILE STUDIILOR DE [ﬁAGNOSTI(,A RE2):

2 Studiile de diagnosticare pot fi: studii de }dgntl,ﬁcare a" algamirilor/ {onstrucnve ce utilizeaza substante nocive, studii

specifice pentru monumente istorice, pentru monulhem{m;bh situri arheologice, analiza compatibilitatii conformarii
spatiale a cladirii existente cu normele specifice functiunii si-a masurii in care aceasta raspunde cerintelor de calitate, studiu

peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

Cladirile analizate in expertiza tehnica, anume, corpul 1 cu functiunea de birouri administrative,
si corpul aferent garajului sunt cladiri ce se incadreaza in clasa de risc seismic RsIIl. Prin urmare,
conform expertizei, nu sunt necesare lucrari de consolidare la actiuni seismice.

Astfel, analizand constructiile si posibilitatile de reabilitare ale acestora, expertul concluzioneaza
si propune inlocuirea invelitorii peste apartamentul analizat, consolidarea planseului de lemn, realizarea
inchiderii intre apartamente la nivelul podului, tratarea igrasiei si refacere tencuielilor interioare in
zonele cu infiltratii. In ceea ce priveste garajul, s-a propus inlocuirea invelitorii si a sarpantei existente cu
o sarpanta cu panta mai mare si invelitoare usoara de tabla noua.

Avand in vedere functiunea cladirii, se vor respecta toate cerintele de securitate la incendiu in
vigoare privind utilizarea materialelor, protectia materialelor utilizate, dispunerea cailor de evacuare
necesare, etc.

Daca se respecta Proiect tehnic de interventie al lucrarilor propuse, se pot executa lucrarile de
interventii necesare, pentru imobilul din str. Slatina nr. 19, Targu Mures, jud. Mures, fara a afecta starea
generala de rezistenta si stabilitate a constructiei analizate sau a celor alaturate/invecinate.

Potrivit prevederilor regulamentului aprobat prin H.G.R. nr. 925/1995, Proiectul de interventie ce
urmeaza a fi intocmit (faza PT) va fi supus in mod obligatoriu verificarii de catre un verificator de
proiecte atestat M.L.P.A.T. si a expertului tehnic care a intocmit raportul tehnic de expertiza.

Nerespectarea expertizei absolva expertul de orice responsabilitate.

Beneficiarul mai are sarcina de a face in continuare urmarirea curenta a comportarii in timp a
constructiei in conformitate cu prevederile normativului P130-98 aprobat cu HCM nr. 766/1997, in
special al conductelor purtatoare de apa, oxigen, gaz sau alte substante care prin avarierea acestora pot
produce avarii importante asupra constructiei.

Beneficiarul va lua masuri pentru intocmirea Cartii Tehnice a Constructiei conform Legii
10/1995.

a) clasa de risc seismic;

Conform raportului de expertiza tehnica intocmit de inginer Ion Dogioiu, imobilul este incadrat in
clasa Rs III = cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari
structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi
importante.

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

S-au propus doua variante de rezolvare a deficientelor constatate, o varianta minimala si una

maximala, dupa cum urmeaza:
- varianta minimala, in care se vor rezolva problemele locale ale imobilului si se vor rezolva

solicitarile beneficiarului, in conditiile unui acces dificil la cladire. In aceasta solutie cladirea va ramane
incadrata in clasa de risc seisimc RslII.
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- varianta maximala este o solutie mai complexa, in cadrul careia se propun unele consolidari
structurale, pentru conformarea intregului acoperisului (atat forma si cat si structura acestuia), incluzand
panta, forma, materialele si modul in care se integreaza cu restul cladirii, rezultand si o incadrarea a
cladirii in clasa de risc seismic superioara solutiei anterioare si anume clasa de risc seismic RsIV.

¢) solutiile tehnice si masurile propfs¢de cajre-2xpe ¥l tehnic si, dupa caz, auditorul energetic spre
a fi dezvoltate in cadrul documpritatiei ; iwrilor de interventii;
/

- se va inlocui invelitoarea pgste l(:1par’c zat, gpartamentul nr 1, cu o invelitoare noua si
unitara, acordandu-se o mare atenti pah;g]or de scurgere c@ cte, revizuindu-se si zonele de intersectii,
coame, dolii etc, N -
- se va verifica elementele componente, din lem ~ale sarpantei si se vor inlocui cele degradate,
inclusiv se vor dispune elemente suplimen?éfe‘ﬂé:/mHa.ﬁre a acesteia si se vor trata impotriva agentilor
biologici si ingnifug,

- se va consolida planseul de lemn si se va trata impotriva agentilor biologici si ingnifug,

- se va reface tavanul in zonele afectate si se va realiza un chepeng de acces in zona de pod,

- se va muta vata minerala de peste planseu si se va dispune intre grinzile planseului,

- se va trata corespunzator zona de penetratie a cosurilor de fum in sarpanta,

- se va realiza separatia intre apartamente la nivelul podului, prin inchideri usoare,

- se vor decoperta peretii la interior si la exterior pentru identificarea procentului de afectare a
zidariei si se va chema proiectantul si expertul pentru reconstatare, dupa caz,

- se va realiza un dren exterior ce va fi indreptat spre canalizarea exterioara,

- se va hidroizola corespunzator peretele la exterior in zona decopertarii,

- se va trata zonele cu igrasiei si refacere tencuielilor interioare in zonele cu infiltratii,

- in ceea ce priveste garajul, se propune inlocuirea invelitorii si a sarpantei existente cu o sarpanta
cu panta mai mare, tratata impotriva agentilor biologici si ingnifug, si invelitoare usoara de tabla noua.
Finisjale se vor reabilita in zonele necesare.

VARIANTA B (maximala) cuprinde urmatoarele lucrari:

Pentru asigurarea maxima a constructiei corespunzator incadrarii imobilului in clasa superioara
de risc seismic = IV, ar fi necesar refacerea sarpantei si invelitorii, aferenta ambelor apartamente, cu
panta mai mare si solutii conforme de evacuare a apelor pluviale. Pentru preluarea incarcarilor din noua
sarpanta, se va avea in vedere adoptarea unor masuri de consolidare structurala, prin desfacerea
planseului de lemn, realizarea unor centuri de beton armat la partea superioara a peretilor, realizarea unui
planseu de beton armat peste parter ce va prelua incarcarile din noua sarpanta.

De asemenea se vor realiza toate lucrarile mentionate la varianta A (minimala).

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate.
Analizand solutiile, timpul, conditiile si bugetul alocat de beneficiar, precum si stadiul cladirii in
urma vizitei la fata locului, s-a propus si recomandat varianta minimala in care se rezolva deficientele
locale existente, in conditiile unui acces dificil.

Concluziile raportului de audit energetic: pentru ca imobilul sa indeplineasca conditiiie de
performanta termoenergetica conform normelor in vigoare se impun cel putin trei conditii de respectat:

1. rezistentele corectate ale elementelor de inchidere sa fie superioare celor minim normate - conditie
care nu se respecta,
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2. coeficientul global de izolare termica trebuie sa fie mai mic decdt valoarea normata - conditie care nu
se respecta;

3. consumul unitar de energie consumata pentru incalzirea cladirii sa fie mai mic decdt valoarea
normata impusa in functie de tipul de cladire - conditie care nu se respecta.

Avand In vedere cele prezentate in raportul de audit energetic, prezentat de Beneficiar, s-au
propus solutii privind Imbunatatirea performantei energetice si scaderea consumurilor de energie si a
emisiilor de dioxid de carbon, valabile si aplicabile in ambele variante (minimala si maximala) de
rezolvare a deficientelor identificate 1a imobilul studiat.

S-au propus masuri care se incadreaza jn doua categorii principale:

asigurarea iluminatului interior.

S. IDENTIFICAREA SC ALI TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM

DOUA) ST ANALIZA DET&KIATA,A ACESTORA/
5.1. Solutia tehnica, Wna de vedé;'e tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, cuprinzands- -~ ="

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

Avand in vedere concluziile raportului de expertiza tehnica, la apartamentul nr. 1 si la garaj, unde
se propun masuri de interventii nestructurale, in vederea asigurarii gradului de rezistenta si stabilitate
necesar exploatarii cladirii in conditii de siguranta si confort, enumeram principalele lucrari:

Variantele identificate sunt:

- varianta minimala - corespunde masurilor minime de interventie ce ar trebui considerate pentru
a mentine cladirea in clasa de risc seimic III, de siguranta in exploatare.

- varianta maximala - cuprinde masuri de consolidare fata de varianta minimala, pentru a aduce
cladirii un spor de siguranta, necesar la o cladire care a suferit tot felul de degradari ascunse din
infiltratii atat la nivel superior, cat si la nivel inferior.

I. Varianta minimala

Lucrarile de interventii, avind 1n vedere starea cladirii existente de pe amplasament, situatia
impusa de normativele in vigoare privind stabilitatea cladirilor, impreuna cu solutiile date de expertul
tehnic, se impun a fi urmatoarele:

- se va desfinta invelitoarea existenta, se va analiza sarpanta existenta, estimand a fi necesara inlocuirea a
apoximativ 45 % din elementele sarpantei de lemn.

- planseul peste parter se va degreva de orice sarcina suplimentara.

- pentru eliminarea igrasiei si a infiltratiilor din zonele afectate, se va dispune un sistem de drenaj si o
rigola metalica pentru a asigura o aerisire corespunzatoare.

- se va construi un perete despartitor in podul imobilului, in vederea separarii de constructia vecina.

- termoizolatia actuala se va inlocui pe toata suprafata podului cu vata minerala de 15 cm asezata printre
grinzile existente ale podului, precum si o dusumea care sa asigure circulatia in pod.

- pentru eliminarea igrasiei peretilor din zona bucatariei si a baii, se va scoate pavajul existent pe o
latime de 60 cm, se vor decoperta peretii la interior si exterior pana se depaseste zona cuprinsa de igrasie
cu circa 25-30 cm pe inaltime. Se vor adancii rosturile in zidaria existenta.
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- se va sapa la exterior un sant de circa 40-45 latime si adanc pana la nivelul fundatiilor. Se va curata
zidaria existenta. Se va lasa o perioada zidaria sa se zvante si sa se uste natural.
- se va realiza un dren exterior care va fi condus la o canalizare exterioara. Drenul va fi invelit intr-un
material de tip geotextil.
- se va dispune inspre perete la exterior o membrana cu crampoane care va permite ventilarea naturala a
zidariei. Deasupra drenului se va dispune un filtru invers pana la cota ampalsamentului.
- la interior dupa uscarea zidariei, se va aplica pe pereti o tencuiala microporoasa care permite ventilarea
naturala a zidariei prin micropori sub forma de vapori.
- se va amplasa si o rigola metalica pentru a asigura aerisirii necesara. Dupa realizarea hidroizolatiei, se
va aseza pavajul existent.
- se va reface tencuiala exterioara si interioara in zona bucatariei si a baii, precum si zugraveala
interioara cu vopsea lavabila.
- peretele actual al podului “dinspre gradina” se va reface, tabla zincata existenta se va inlocui cu o
invelitoare de tabla tip tigla metalica, ce va asigura hidroizolatia corespunzatoare a peretelui. Se va
inchide spatiul nefolosit a podului deasupra intrarii cu un strat de dusumea care se va pune pe popii
existenti.
- portiunea acoperisului exterior realizata din tabla zincata cu panta necorespunzatoare, care actual
genereaza infiltratii, se va reface din tabla metalica cu o structura corepunzatoare din capriori, grinzi,
astereala de 2,5 cm grosime, care sa dirijeze apele puviale in burlanul nou propus. Se va tine cont si de
asigurarea hidroizolatiei corespunzatoare din carton bitumat in doua straturi.
- se va asigura eliminarea infiiltratiilor din pod, prin reconfigurarea acoperisului imobilului corp C1, care
in unele portiuni este realizat incorect. Se va realiza un acoperis nou din tigla metalica. in urma montarii
de folie anticondens si a tiglei metalice va creste gradul de termoizolare, acest lucru ducind la o scadere
a consumului de energie in perioadele reci.
- se va realiza un acces mai confortabil la spatiul de depozitare din interiorul cladirii printr-un chepeng.
- jgheaburile si burlanele degradate se vor inlocui cu unele noi corespunzatoare, realizate din tabla
metalica vopsita maro.
- acoperisul garajului se va reface asigurand o panta corespunzatoare de 7,5 %.
- consola placii de beton de deasupra garajului din cele doua parti se va desface, placa ramanand doar
peste amprenta garajului. Sistemul constructiv al acoperisului nou va fi alcatuit din grinzi, sipci si
invelitoare din tigla metalica. Zidul perimetral pana la invelitoare va fi ridicat cu zidarie de caramida de
15 em grosime. Se va reface tencuiala decorativa exterioara datorita interventiilor propuse.
- peretii interiori vor fi reparati in zonele de interventie, finisati cu tencuiala cu glet de ipsos si vopsitorie
lavabila de interior. Asupra tavanului se va interveni cu reparatii locale, in functie de necesitati, si va fi
finisat cu vopsitorie lavabila de interior.
- nu se va schimba arhitectura generala a constructiei, decat in mica masura pentru a se va incadra in
spatiul ambiental, prin forma si materialele de finisaj propuse, urmarind o functionalitate ridicata la un
cost de executie scazut.

Modificarile si solutiile de mai sus nu vor afecta structura cladirii si nici cladirile invecinate.
Lucrarile propuse la garaj nu vor afecta vecinatatile, acesta fiind situat pe limita de proprietate dar nu

este alipit de alta cladire.
Se vor dispune masuri suplimentare necesare fata de solutiile de interventie propuse initial. dupa

caz, de catre expert impreuna cu proiectantul de structura. in functie de constatarile facute la fata locului.

dupa dezvelirile fundatiei si structurii de rezistenta a cladirii,

II. Varianta maximala

In plus fata de masurile expuse la varianta minimala, la varianta maximala se propune o intarire a
sistemului structural prin introducerea in zona parterului a unor stalpi din beton armat, pentru a forma
impreuna centurile de la noul planseu de beton armat ce se va realiza peste parte, cadre de beton armat ce
conlucreaza cu peretii de zidarie intariti cu camasuieli de beton armat. Se vor executa suplimentar

urmatoarele lucrari:
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- realizarea unor slituri in peretii de zidarie, la intersectiile acestora si la colturi, precum si in camp
curent, conform proiectului tehnic;

- extinderea locala a fundatiei in zonele prevazute a se executa samburi de beton (stalpi);

- introducerea carcaselor de armatura ale stalpilor propusi cu ancorarea atat in fundatie cat si in partea
superioara a centurilor planseului de b.a peste parter;

- cofrarea si betonarea acestora;

- realizarea unei noi sarpante peste intregul imobil (apartament 1+2), cu pante corespunzatoare si
suficiente pentru preluarea apelor pluviale si dirijarea acestora printr-un nou sistem de jgheaburi si
burlane;

- realizarea interventiilor propuse la varianta minimala.

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa,
respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente
constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz,
imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii

constructiei reabilitate;

Conform Auditului Energetic nr. SC-21801/20.09.2023, intocmit de ing. Papuc Vasile, cu scopul
este de a evidentia situatia actuala a pierderilor si consumurilor cladirii cu incalzirea, apa calda menajera,
climatizarea, ventilatia mecanica si iluminatul si de-a propune solutii pentru diminuarea acestor
consumuri in conditii de fezabilitate economica:

a. imbunatatirea performantei energetice a anvelopei;
- se va asigura termoizolarea peretilor perimetrali pe exterior, cu termosistem din vata minerala bazaltica,
grosimea termoizolatiei propuse este de 10 cm; aceasta se prinde pe constructia existenta mecanic cu
dibluri corespunzatoare si cu adeziv; peste vata se aplica un strat de tencuiala driscuita armata cu plasa
din PVC si apoi tencuiala decorativa; se va acorda o atentie deosebita detaliilor in zona puntilor termice;
- se propun masuri pentru cresterea eficientei energetice ale planseului superior cu termosistem din vata
minerala intre grinzi, grosimea termoizolatiei propuse este de 15¢cm;
- se propun masuri pentru cresterea eficientei energetice ale planseului inferior cu temosistem din vata
minerala de 5 cm si hidroizolatie;
- se va inlocui tamplaria exterioara, cu una noua de buna calitate si prevazuta cu garnituri de etansare, cu
masuri de etansare corespunzatoare a rosturilor dintre tocuri si conturul golurilor din pereti.
- se recomanda folosirea de tehnologii moderne, cu un randament ridicat de producere a energiei

necesare conditionarii spatiului interior.
- se recomanda montarea unui sistem de ventilare cu recuperare de caldura/rece care sa asigure un debit

de ventilare de 0,50 schimburi volumice orare.

b. imbunatatirea consumurilor de energie electrica
- pentru asigurarea iluminatului interior: se vor inlocuit corpurile existente cu corpuri eficiente energetic
de tip led;
- se recomanda folosirea de resurse conventionale, regencrabile pentru producerea energiei cum ar fi
panouri solare pentru prepararea totala sau partiala a apei calde menajere si panouri fotovoltaice pentru

furnizarea partiala de energie electrica.

¢) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia;

Nu este cazul.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei

unor zone protejate;

Nu este cazul.
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e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de
interventie.
Prin lucrarile de interventie propuse, nu se modifica caracteristicile tehnice si parametrii
imobilului, intrucat nu sunt propuse extinderi ale acestuia.

3.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale
de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Nu este cazul datorita faptului ca nu se va interveni asupra instalatiilor interioare existente.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ
de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Graficul de realizare a investitiei se va dimensiona pe durata a 14 luni, dupa cum urmeaza:
a) proiectare si obtinere acorduri/ avize/ autorizatii - 2 luni

- elaborarea Proiectului tehnic si a detaliilor de executie;

- verificarile de specialitate;

- organizarea procedurilor de achizitie publica si atribuirea contractelor;
b) executie — 12 luni

- managementul investitiei;

- asistenta tehnica din partea proiectantului,

- asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier;

- ordinul de incepere a lucrarilor;

- executia lucrarilor privind investitia de baza;

- diverse si neprevazute (dupa caz);

- receptia lucrarilor;

5.4, Costurile estimative ale investitiei:

- costurile pentru realizarea investitiei, estimate pe baza preturilor existente pe piata la momentul
elaborarii/revizuirii/actualizarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii sau pe baza unor
standarde de cost pentru investitii similare realizate prin programe de investitii finantate din fonduri
publice, corelate cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii, aplicate la

cantitatile de lucrari estimate,

Costurile estimate pentru realizarea obiectului de investitii sunt de:
total general
din care constructii si montaj

Atasat devizul estimativ al investitiei.

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei.

Investitia, prin specificul activitatii desfasurate, nu se incadreaza in tipul proiectului generator de
profit direct, prin urmare nu se poate aprecia durata de amortizare a investitiei.
Costuriie estimative de operare pe durata de viata a investitiei raman constante inainte si dupa

realizarea investitiei, intrucat lucrarile propuse nu presupun lucrari de extindere sau marirea capacitatilor
privind instalatiile sau alte elemente ce presupun costuri suplimentare.

3.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural;
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Din punct de vedere social, functiunea de sediu administrativ teritorial ANCOM, impune ©
anumita tinuta din punct de vedere vizual, al finisajelor si al imaginii in general.

Din punct de vedere cultural, asigurarea stabilitatii din punct de vedere structural, a imaginii si
functionalitatii pentru un sediu administrativ este deopotriva si o obligatie legala, dar si una morala.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de
operare;

In faza de realizare - se estimeaza ca lucrarile de interventie propuse necesita 14 luni calendaristice
pentru efectuarea acestora, cu fluctuatii de necesar de forta de munca, in functie de natura fazei de
executic si a sezonului. Pentru operationalizarea constructiei se apreciaza un necesar mediu de 8
persoane la care se adauga un inginer sef de lucrare.

In faza de operare — personalul ANCOM - cel existent.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate,
dupa caz.

Evaluarea impactului a pus in evidenta cauzele si consecintele efectelor negative si benefice asupra
factorilor de mediu datorate implementarii investitiei si a avut in vedere urmatoarele elemente:

- reglementarile in vigoare elaborate de autoritatea centrala de protectie a mediului;

- datele puse la dispozitie de catre beneficiar;

- normele impuse de autoritatea locala pentru protectia mediului;

- informatii culese din teren;

- date din literatura de specialitate, ghiduri, indrumatoare, normative, enciclopedii.

Principalele aspecte privind poluarea factorilor de mediu se refera la poluarea apelor, solului, aerului,
a asezarilor umane ca si la degradarea peisajului.

Impactul prognozat produs asupra apelor:
¢ In timpul executiei:

In aceasta perioada se vor executa lucrari de constructii, iar sursele posibile de poluare a apelor
pot fi: traficul de santier, organizarile de santier; lucrarile de manipulare si punere in opera a materialelor
de constructie, precum si altor lucrari specifice de constructii.

Posibilele surse de poluare a apelor sunt uleiurile si carburantii care se pot scurge accidental de la
autovehiculele sau utilajele implicate in executia lucrarilor de constructie.

e In timpul exploatarii:

Dupa terminarea lucrarilor de executie, problema poluarii apelor este minora deoarece nu exista

procese prin care acest lucru sa se produca.

Impactul prognozat produs asupra aerului:
e In timpul executiei:

Lucrarile desfasurate in perioada de executie a investitiei pot avea un impact notabil asupra
calitatii atmosferei din zonele de lucru si din zonele adiacente acestora.

Emisiile de praf, care apar in perioada de executie a lucrarilor, sunt asociate lucrarilor de
manipulare si punere in opera a materialelor de constructie, precum si altor lucrari specifice de
constructii.

Degajarile de praf in atmosfera variaza adesea substantial de la o zi la alta, depinzand de nivelul
activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice.

Natura temporara a lucrarilor de construire, specificul diferitelor faze de executie, diferentiaza net
emisiile specifice acestor lucrari de alte surse nedirijate de praf, atat in ceea ce priveste estimarea, cat si
controlul emisiilor.
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Lucrarile implica o serie de operatii diferite, fiecare avand propriile durate si potential de
generare a prafului. Cu alte cuvinte, in timpul lucrarilor, emisiile au o perioada bine definita de existenta
(perioada de executie), dar pot varia substantial ca intensitate, natura si localizare de la o faza la alta a
procesului de constructie.

¢ In timpul exploatarii:
Lucrarile propuse pentru executare nu prezinta nici un impact asupra aerului.

Impactul prognozat produs asupra solului:
¢ In timpul executiei:

Exista un potential minor pentru poluarea solului prin realizarea lucrarilor de executic a
investitiei.

Se apreciaza ca vor interveni modificari in calitatea solului si subsolului, care in prezent nu
prezinta deteriorari. O problema ar putea fi depozitarea ilegala pe sol a deseurilor rezultate de la
activitatile desfasurate in perioada de executie.

Evacuarea deseurilor se va face cu firme specializate, iar transabilitatea acestora va fi predata
catre Beneficiar sub forma unui plan de evidenta si de gestiune a desurilor.

Impactul asupra solului este produs de lucrarile de manipulare si punere in opera a materialelor
de constructie, precum si altor lucrari specifice de constructii.

O alta modalitate de poluare a solurilor ar fi scurgerile de combustibili sau uleiuri de la utilajele
folosite in timpul executiei lucrarilor.

Recomandari in timpul executiei:

- se vor folosi utilaje de constructie moderne, dotate cu motoare ale caror emisii vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare;
- respectarea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul
materialelor;
- se va stropi cu apa pamantul excavat si deseurile de constructie depozitate temporar pe amplasament, in
perioada lipsei de precipitatii;
- se va diminua la minimum inaltimea de descarcare a materialelor care pot genera emisii de particule;
- se vor utiliza betoane preparate in statii speciale, evitandu-se utilizarea pe amplasament de materiale de
constructie pulverulente;
- se vor curata rotile vehiculelor la iesirea din santier pe drumurile publice;
- se vor opri motoarele utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;
- se vor opri motoarele vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea materialelor;

e In timpul exploatarii:

Geneza si evolutia tipurilor de sol sunt legate in mod direct de substratul geologic, conditiile de
clima si vegetatie, de etajarea reliefului, de influenta apelor freatice precum si de interventia omului.

Poluarea solului poate fi consecinta nerespectarii normelor de igiena sau a unor practici
necorespunzatoare privind indepartarea si manipularea reziduurilor solide si lichide in cadrul activitatilor
de gestionare si depozitare ale acestora.

Pe amplasamentul obiectivului analizat au fost identificate urmatoarele potentiale surse de
poluare a solului si subsolului:

- infestarea istorica a solului;

- deseurile depozitate necorespunzator;

- deversarea accidentala pe sol diverselor substante chimice.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes major:
Prin specificul obiectivului propus nu se poate aprecia un impact negativ asupra asezarilor umane
sau a unor obiective de interes major, c¢i mai degraba un impact pozitiv prin crearea de noi locuri de
munca.

Proiectant general; Str. Piersicului, Brazi, jud. Prahova
CREATIF ING CONSTRUCT SRL e-mail: cic.creatif@gmail.com



DALl - O0.J. MURES pag. 20

Sursele de zgomot nu au frecventa si intensitate majora. Ele sunt generate de circulatia
autovehiculelor din zona. In zona obiectivului nu exista o zona industriala care sa genereze zgomote
peste baremurile admise. Populatia din zona nu va fi afectata negativ de realizarea obiectivului analizat
cu atat mai mult cu cat se creeaza un mediu mai sigur.

Surse de zgomot si vibratii:
e In timpul executiei:

Procesele tehnologice de executie a obiectivului implica folosirea unor grupuri de utilaje cu
functii adecvate. Fiecare utilaj in lucru reprezinta o sursa de zgomot. Toate instalatiile si utilajele folosite
sunt omologate conform normelor in vigoare, asigurand in acest fel incadrarea in normele europene
privind zgomotul.

Pentru o prezentare corecta a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite instalatii,
trebuie avute in vedere trei niveluri de observare:

- Zgomot de sursa;

- Zgomot de camp apropiat;

- Zgomot de camp indepartat.

Fiecaruia din cele trei niveluri de observare ii corespund caracteristici proprii.

Utilajele folosite au puteri acustice asociate ce se incadreaza in limitele maxime admisibile.

A doua sursa principala de zgomot si vibratii in santier este reprezentata de circulatia mijloacelor
de transport. Pentru transportul materialelor (pamant, balast, prefabricate, beton, asfalt etc.) se folosesc
basculante, autovehicule grele.

Pentru evaluarea valorilor traficului de santier, s-a apreciat capacitatea medie de transport a
vehiculelor de 10 t.

In timpul exploatarii nu au fost identificate surse de zgomot.

Protectia impotriva radiatiilor:
Nu exista surse de radiatii.

Impactul si evaluarea impactului asupra conditiilor de viata, mediului natural si economic:

Obiectivul analizat conduce la crearea de noi locuri de munca pe perioada de executie a
lucrararilor si nu va avea efecte asupra sanatatii umane. Sursele de zgomot nu au frecventa si intensitate
majora. Ele sunt generate de circulatia autovehiculelor si a utilajelor folosite la sapaturi si la transportul
materialelor necesare lucrarilor de executiei la obiectiv. In zona, nu exista o zona industriala care sa
genereze zgomote peste baremurile admise.

Masurile ce ar trebui luate de catre beneficiar pentru a se incadra in exigentele impuse de
legislatia de mediu, asa cum rezulta ele din concluziile prezentei analize, pot fi realizate printr-o buna
organizare a lucrarilor de executie si exploatare, respectarea normelor tehnice specifice activitatilor
desfasurate. Acolo unde a fost cazul s-au propus masuri suplimentare, considerate ca eficiente in
minimizarea impactului.

In final, se poate concluziona ca efectele negative aparute ca urmare a activitatii desfasurate in
cadrul obiectivului si care au fost prezentate in cadrul prezentului studiu nu conduc la deteriorarea
factorilor de mediu. In caz de aparitie, ele pot fi atenuate prin luarea unor masuri organizatorice si
constructive sustinute.
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5.6. Analiza financiara st écon wenlizarii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de ana a mc?uszv specifi care/ perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta; =

Prin implementarea investitiei s" rmareste, __c__resferea gradului de confort la locul de munca al
angajatilor ANCOM, oferirea unui mediu de Tucru optim in conditii de siguranta in exploatare dar si
calitativ, de mentinere in stare optima a bunurilor din patrimoniu ANCOM. Aceste lucruri se vor obtine
prin:
- reabilitarea elementelor componente;
- lucrari de mentenanta;
- lucrari pentru imbunatatirea mediului de lucru.

Din recomandarile expertului tehnic pentru acest imobil pentru un mediu de lucru in conditii
optime de siguranta si stabilitate, denota necesitatea lucrarilor propuse.

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu si lung;

In urma realizarii lucrarilor de interventie propuse in prezenta documentatie, dar si cele din faza
urmatoare de proiectare, in conditiile de dezvoltare continua a sectorului de telecomunicatii, se va realiza
crestere a valorii patrimoniului ANCOM, precum si o imbunatatire a conditiilor de munca pentru
angajatii ANCOM si implicit crestere a productivitatii muncii.

¢) analiza financiara,; sustenabilitatea financiara;

Lucrarile de interventii propuse prin specificul activitatii desfasurate, nu se incadreaza in tipul
proiectului generator de profit direct, aceasta fiind legata strict de mediul de lucru al angajatilor.

Conform constatarilor in teren si expertizei tehnice, in care este analizat imobilul din str. Slatina
nr. 19, Targu Mures, jud. Mures, lucrarile propuse sunt necesare a se realiza in perioada imediat
urmatoare, pentru a nu avansa degradarile in elementele structurale.

Sursele de finantare pentru aceasta investitie o reprezinta resursele bugetare, alocari din fondul
propriu al proprietarului, contracte etc.

d) analiza economica, analiza cost-eficacitate;
Implementarea investitiei va genera o crestere a valorii patrimoniului ANCOM.

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Factorii de risc care ar putea afecta investitia propusa sunt: costul investitiei, vanzarile, costurile
de exploatare, rata cresterii demografice, modificarile tarifelor si a taxelor de-a lungul unei perioade de
timp, costul de-a lungul timpului pentru anumite bunuri si servicii critice (costul energiei electrice etc.).
Proiectul de investitii are o “/ume” proprie reprezentata de elementele concrete care concura la realizarea
lui, adica participanti (consultanti, ingineri, constructori, tehnologi, finantatori, beneficiari ai rezultatelor,
etc.) si cadrul economic, juridic, politic, social de dezvoltare.

In acelasi timp, fiecare proiect se deruleaza in “/umea organmizatiei” care construieste sau
achizitioneaza activul (denumit generic “investitie”), iar aceasta isi desfasoara activitatea intr-o economie
st a unui mediu ambiant marcat de neprevazut.

In mediul economic si de afaceri actual, orice decizie de investitii este puternic marcata de
modificarile imprevizibile - uneori in sens pozitiv, dar de cele mai multe ori in sens negativ — ale
factorilor de mediu. Aceste evolutii imprevizibile au stat in atentia specialistilor in domeniu mai mult sub
aspectul impactului lor negativ asupra rentabilitatii proiectului si au primit denumirea de risc al
proiectului.

Principalele riscuri de planificare si proiectare care ar putea aparea in cursul fazei de planificare
si proiectare a proiectului si anume:

Proiectant general: Str. Piersicului, Brazi, jud. Prahova
CREATIF ING CONSTRUCT SRL e-mail: cic.creatif@gmail.com



DALI- O.J. MURES pag. 22

- probabilitatea aparitiei unor vicii de proiectare care sa constituie ulterior cauza unor intirzieri

sau a unor depasiri de costuri.

Pentru a minimiza efectele acestor riscuri activitatea de proiectare trebuie sa aiba la baza tema de
proiectare elaborata pe baza unui studiu de necesitate si oportunitate a investitiei. Astfel in vederea
obtinerii unei eficiente economice se impune parcurgerea urmatoarelor etape :

- introducerea In proiectare a celor mai moderne solutii si procedee tehnologice la nivelul stiintei si

tehnicii mondiale;

- dimensionarea optima a investitiei ;

- alegerea unor solutii ce implica consumuri reduse de materiale;

- alegerea de solutii ecologice, estetice, mentenabile, ergonomice si cu un grad ridicat de siguranta

exploatare;

- adoptarea de solutii care sa duca la cresterea productivitatii muncii si la ameliorarea proceselor

tehnologice .

In perioada de executie a proiectului, factorii de risc sunt determinati de caracteristicile tehnice
ale proiectului, experienta si modul de lucru al echipei de executie, parametrii exogeni (in principal
macro-economici) ce pot sa afecteze sumele necesare finantarii in aceasta etapa. Principalele riscuri ce
apar sunt:

- riscul de depasire a costurilor ce apare in situatia in care nu s-au specificat in contractul de executie sau
in bugetul investitiei actualizari ale costurilor sau cheltuieli neprevazute.

- riscul de intarziere (depasire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la cresterea nevoii de
finantare, inclusiv a dobanzilor aferente, iar pe de alta parte la intarzierea intrarii in exploatare cu efecte
negative asupra respectarii clauzelor fata de furizori si de clienti.

- riscul de interfata este generat de interconditionarea dintre diferiti executanti pe care participa la
realizarea proiectului si deriva din coordonarea executantilor sau din incoerenta intre clauzele diferitelor
contracte de executie.

- riscul de subcontractanti este asumat de titularul de contract cand trateaza Iucrari in subantrepriza.

- riscul de indexare a costurilor proiectului apare in situatia in care nu se prevad in contract clauze ferme
privind finalizarea proiectului la costurile prevazute la momentul semnarii acestuia, beneficiarul fiind
nevoit sa suporte modificarile de pret.

Intre metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau diminuarea efectelor unor astfel de riscuri, se
enumera:

- transferul riscului, catre o terta parte ce poate prelua gestiunea acestuia precum companiile de

asigurari si firmele specializate in realizarea unor parti din proiect (outsourcing);

- diminuarea riscului prin programarea corespunzatoare a activitatilor, instruirea personalului sau

prin reducerea efectelor in cazul aparitiei acestuia formarea de rezerve de costuri sau de timp;

- selectarea stiintifica a subcontractorilor (folosind informatii din derularea unor contract

anterioare) si negocierea atenta a contractelor.

Riscurile de intretinere si operare care se pot datora incapacitatii financiare a beneficiarului de
intretine investitia realizata sau a imposibilitatii de a obtine beneficiile sperate. Aici se pot identifica trei
situatii:

- cresterea cheltuielilor de exploatare cu mentinerea veniturilor previzionate la un nivel constant;

- scaderea veniturilor din exploatare cu mentinerea constanta a cheltuielilor previzionate;

- modificarea simultana a cheltuielilor si veniturilor.

O etapa importanta in analiza riscurilor o constituie analiza calitativa a riscurilor care reprezinta
procesul de evaluare a impactului factorilor de risc identificati asupra proiectului. Astfel se vor cuantifica
riscurile la nivelul intregului proiect astfel:
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6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-=

Nr Ponderea
rt. Risc identificat factorilor de Impact
ert. risc
RlS(?llrl (%e P lramﬁcare P1-15% Impact scazut
st proiectare R1
Rlscun. e P2 -25% Vulnerabilitate scazuta
constructie R2 e
SiScE de 1ntret1r),ere - P3= 60"’/& Impact scazut

si operare Rﬁ\_
I{

e\

OPTIM(A). RECOMANDAT(A)

74
6.1. Comparatia scenariilot/ "Pt\"‘"‘l‘” pr UPuSCe}’ din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor T

Varianta minimala

Varianta maximala

TEHNIC Interventiile  propuse necesare si | Interventiile propuse necesare si
suficiente pentru indeplinirea conditiilor | suficiente pentru indeplinirea
de siguranta si stabilitate in exploatare. conditiilor de siguranta si stabilitate in

exploatare.

Consolidarea structurii de rezistenta
prin camasuieli de beton armat si cadre
de beton armat ce vor conlucra cu
peretii de zidarie intariti, asigura un
nivel maximal de protectie in
eventualitatea unui seism.

Timp de executie mai mare, deoarece
se realizeaza lucrari suplimentare, se
introduc vibratii suplimentare pentru
realizarea samburilor de beton armat,
ce afecteaza negativ structura.

ECONOMIC Lucrarile propuse imbunatatesc conditiile | Lucrarile propuse imbunatatesc
la locul de munca. conditiile la locul de munca.

Nu se vor genera deseuri suplimentare | Se vor genera deseuri suplimentare prin
prin inlocuirea unor elemente structurale | demolarea unor elemente structurale si
si de finisaj. de finisaj.

FINANCIAR Masurile tehnice recomandate de |Nu se justifica avand in vedere
expertul tehnic si de auditorul energetic, | recomandarile expertului tehnic, dar
pentru indreptarea deficientelor | implica costuri mai mari cu lucrari
constatate se considera o “cheltuiala” | suplimentare pe partea de structura si
prin se imbunatatesc conditiile de lucru | timp de executie mai mari, cheltuieli
al angajatilor, se prelungeste durata de | suplimentare, desi nu este o investitie
utilizare a cladirii existente si se scad | care se se amortizeze in timp.
costurilor cu intretinerea si cu utilitatile.

Proiectant general: Str. Piersicului, Brazi, jud. Prahova

CREATIF ING CONSTRUCT SRL

e-mail: cic.creatif@gmail.com




DALI—- O.J. MURES pag. 24

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Din punct de vedere financiar, economic si social ambele variante au un impact similar. Din punct
de vedere al eficientei si costurilor executiei lucrarii, varianta minimala este superioara. Se recomanda
varianta minimala, intrucat interventiile propuse sunt necesare si suficiente pentru indeplinirea conditiilor
de siguranta si stabilitate in exploatare.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si,
respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice
atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

INV Anul 1
Anul 2

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si

tinta fiecarui obiectiv de investitii;
In urma realizarii interventiilor propuse, va creste valoarea de inventar a imobilului, costul

realizarii lucrarilor se va regasi in valoarea actualizata a valorii de inventar dupa finalizarea investitiei.
De asemenea, in urma lucrarilor executate conform recomandarilor din raportul de audit energetic
— Ordin MTCT 2641/2017, se va reduce consumul anual specific de energie pentru alimentare aparate si
iluminat, dar si pentru incalzire si climatizare.
Impactul pozitiv se va regasi in crearea unui mediu de lucru confortabil si sigur, pentru angajati

ANCOM.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Investitia este estimata a fi realizata in 14 luni, din care executie 12 luni si 2 luni proiectare si
obtinere Autorizatie de construire.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,

conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Beneficiarul va depune toate diligentele necesare pentru a asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate. In acest sens, vor fi respectate prevederile Certificatului de urbanism /
Autorizatiei de construire si eventualele conditionari din avizele si acordurile de principiu eliberate de
autoritatile competente. Pe parcursul derularii investitiei, se va urmari conformarea la normativele
aplicabile domeniului constructiilor, precum si respectarea de catre executant a codului muncii si a
legislatiei aplicabile.

Prezenta documentatie tehnica a fost intocmita in conformitate cu prescriptiile tehnice in
consfructii in vigoare, astfel ca la elaborarea Proiectului tehnic + detaliilor de executie, lucrarile
preconizate sa nu puna probleme de detaliere, nici din punct de vedere tehnic si nici din punct de vedere

legal.

Proiectant general: Str. Piersicului, Brazi, jud. Prahova
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In vederea functionarii in conformitate cu legislatia in vigoare specifice unei cladiri si asigurarea
unei calitati corespunzatoare conform Legii 10/1995 actualizata privind calitatea in constructii, trebuie
asigurate urmatoarele cerinte fundamentale:

a) rezistenta mecanica si stabilitatea — asigurarea prin proiect a detaliilor de executie la nivelul
de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale urmeaza a se face prin respectarea
normativelor si intructiunilor tehnice in vigoare. In timpul realizarii lucrarilor propuse, executantul va
asigura respectarea prevederilor tehnice in vigoare si prin verificari atat pe parcursul executiei, la
terminarea unei faze de lucru sau la receptia lucrarilor.

b) securitatea la incendiu — proiectul de executie pentru lucrarile propuse, va respecta
prevederile Normativului de siguranta la foc a constructiilor P118 si reglementarile tehnice de
specialitate referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

¢) igiena, sanatatea si mediu — in proiect se vor prevedea materiale de constructii si finisaje care
prin caracteristicile fizico-chimice ale componentelor sa nu afecteze sanatatea oamenilor.

Prin alegerea tehnologiilor corespunzatoare de realizare a lucrarilor propuse, impactul asupra
mediului va fi minim, nefiind afectata sanatatea si siguranta populatiei in zona si a lucratorilor din
constructii la realizarea constructiei. Proiectul propune solutii prietenoase pentru mediul inconjurator,
lucrarile de constructii respectand legisiatia nationala in domeniul protectiei mediului si cerintele
europene in domeniul mediului.

La executarea lucrarilor de constructii se vor lua toate masurile privind protectia mediului
inconjurator prin intretinerea curenta a utilajelor, depozitarea materialelor de constructii si deseurilor
rezultate in locuri special amenajate.

Evacuarea deseurilor se va face cu firme specializate, iar transabilitatea acestora va fi predata
catre Beneficiar sub forma unui plan de evidenta si de gestiune a desurilor.

Zgomotul produs de utilaje se va incadra in limitele normale prevazute de lege, iar praful rezultat
si poluarea accidentala nu vor afecta semnificativ zona constructiei din punctul de vedere al mediului.

d) siguranta in exploatare — prin proiectare se asigura solutii tehnice de exploatare specifice
activitatii desfasurate si exploatarii viitorului imobilului in conditii de siguranta. Se va prevedea
utilizarea de materiale de finisaj durabile, estetice si usor de intretinut, alese dupa criterii apte sa confere
imobilului o buna exploatare in timp a acestora.

e) protectie impotriva zgomotului — cladirea este prevazuta cu tamplarii si materiale care
confera per ansamblu o buna izolare fonica mfs?;ucti&?x\

f) economie de energie si izolaré termica; — protechia termica a cladirii este indeplinita prin
termoizolarea adecvata a cladirii. Folo§irea de materiale de calitate superioara conduce la importante
economii de energie si asigura un conffjrt-optim in functiq_r_;aﬁ;a obiectivului.

g) utilizare sustenabila a resurse ~nu \,est% cazul, intrucat nu se intervine asupra
acestora.

\I.:"l.
6.5. Nominalizarea surselor de finan a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare

si economice: fonduri proprii, credite care, alocatii ¢ la bugetul de stat/bugetul local, credite

externe garantate sau contractate de stat, fondari externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursa de finantare, pentru realizarea obiectivului de investitie ce face obiectul prezentei
documentatii tehnice, va fi din fondurile proprii ale Autoritatii Nationale pentru Administrare si
Reglementare in Comunicatii.

Proiectant general: Str. Piersicului, Brazi, jud. Prahova
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7. URBANISM, ACORDURI ST AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Certificat de urbanism nr. 278/20.02.2023 emis de Primaria Mun. Targu Mures, jud. Mures.

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Se anexeaza de catre Beneficiar.

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
Se anexeaza de catre Beneficiar.

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente
Se anexeaza de catre Beneficiar, avizele solicitate prin Certificatul de urbanism.

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de
mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica

Clasare notificare nr. 5759/05.05.2025.
7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea
performantei energetice;

Audit energetic SC-21801/20.09.2023 intocmit de ing. Vasile Papuc.

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;
Nu este cazul.

c) raport de diagnostic arheologfé:?}u cazul iiirer}'entiilor in situri arheologice;
Nu este cazul. : | - .."

d) studiu istoric, in cazul mong

|
icul investitiel,

Nu este cazul. E

e) studii de specialitate necesar

Nu este cazul. ' N, T

R it
Arh. ing.

CREATIF ING CONSTRUC
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Proiectant:

SC CREATIF ING CONSTRUCT SRL

Str. Piersicului nr. 28, Brazi, judetul Prahova
RO 40219892

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV - VAR. I (MINIMALA)
al obiectivului de investitii

Proiectare si executarea lucrarilor de interventie la imobilul ANCOM - 0.]. Mures,
din cadrul Directiei Regionale Cluj
continut - cadru

Valoare TVA Valoare
Nr. crt Denumirea capitolelor §i a subcapitolelor de (fara TVA) (inclusiv TVA)
| lucrari lei lei lei
1 | 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea
terenului

11 Obtinerea terenului

1.2 Amenajarea terenului

1.3 Amenajari pentru protectia mediului

1.4 Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului

2 Chelt. pt asig. utilitatilor necesare obiectivului de
investitii
TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii

3.1.1 | Studii de teren - 2019

3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului

| 3.1.3 | Alte sudii specifice

Documentatii suport si cheltuieli pt obtinerea de

3.2 avize, acorduri si autorizatii - 2019

3.3 Expertizare tehnica

3.3.1 | Expertiza tehnica - 2019

3.3.2 | Expertiza tehnica - 2025

Certificarea performantei energetice si auditul

34 energetic al cladirilor - 2020

3.5 Proiectare

3.5.1 | Tema de proiectare - 2019

3.5.2 | Studiu de prefezabilitate

3.5.3 | Studiu de fezabilitate /documentatie de avizare a
lucrarilor de interventie si deviz general

3.5.3. | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
1 de interventie si deviz general - 2019

Proiectant general: Str. Piersicului, Brazi, jud. Prahova
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3.5.3. | Actualizare Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a '
2 lucrarilor de interventie si deviz general - 2025

3.5.4 | Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/ acordurilor /autorizatiilor
3.5.4. | Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii

i avizelor/ acordurilor /autorizatiilor - 2019

3.5.4. | Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii

2 avizelor/ acordurilor /autorizatiilor - 2025

3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie

3.5.5. | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sia

1 detaliilor de executie 2019

3.5.5. | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnicsia

2 detaliilor de executie 2025

3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie

3.7 Consultanta

3.7.1 | Managementul de proiect pt obiectivul de investitii

3.7.2 | Auditul financiar

3.8 Asistenta tehnica

3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului

1'8'1' pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1. ptparticiparea la fazele incluse in programul de control al
2 lucrarilor de executie, avizat de ISC

3.8.2 | Dirigentie de santier

Coordonator in materie de securitate si sanatate -
3.8.3 | conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii

4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.3 Utilaje, echip. tehnolog. si funcfionale cu montaj
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
4.5 Dotiri

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier
511 Constr. gi instalatii afer. organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier
5.2 Comisioane, cote legale, taxe, cost credit
comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
5.2.1
finantatoare
“Proiectant general: -
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592 cota aferenta ISC pt controlul calitatii lucrarilor de
"~ | constructii |
cota pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3 | teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor
de constructii -
5.2.4 | cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
= | Taxe ptacorduri, avize conforme si autorizatia de
525 )
constr/desfiint
5.2.5. Taxe ptacorduri, avize si autorizatia de
1 constr/desfiint - SF/DALI
5.2.5. Taxe ptacorduri, avize si autorizatia de
2 constr/desfiint - DTAC/PT
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregitirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (25.0%
71 din1.2,1.3,1.4, 2,3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.3, 3.5.1,
) 3.5.2,3.5.3,3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1,
3.8.2,3.8.3,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,5.1.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
’ implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7
TOTAL GENERAL

CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru
ajustarea de pret

DincareC+M

Data

Beneficiar,
AN.C.OM

Intocmit,

Creatif Ing Construct sri

Proiectant general:
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Proiectant:
SC CREATIF ING CONSTRUCT SRL
Str. Piersicului nr. 28, Brazi, judetul Prahova
RO 40219892
Devizul obiectului 1 varl
CORP P SEDIU ADMINISTRATIV + GARA] - Lucrari de interventie
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de Valoare TVA (inclusiv
crt cheltuieli (firda TVA) TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4,1 Constructii si instalatii
411 Tera_sar.nente, _sistematizare pe verticala si
amenajari exterioare
4.1.2 Rezistenta
mansarda, acoperis, lucrari de interventii
4.1.3 Arhitectura
inlocuire tamplarie interioara si exterioara
finisaje interioare
finisaje exterioare
414 Instalatii
TOTALI - subcap. 4.1
4,2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL II -subcap. 4.2
43 Utilait_: si echipa!mente tehnologice si functionale care
necesita montaj
4.4 Utilaje si echipamente tehnologice si functionale care
! nu necesita montaj si echipamente de transport
4,5 Dotari
4,6 Active necorporale
TOTAL IIl subcap 4.3+4.4+4.5+4.6
TOTAL OBIECT (I+I1+III)
TVA
TOTAL OBIECT incl tva
Proiectant general: Str. Piersicului, Brazi, jud. Prahova
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LISTE DE CANTITATI VAR I:
Stadiul fizic: 01 - lucrari de interventie
Descriere Cantitate UM Pret total
Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la 18 m
pereti, pe suprafete care urmeaza a se retencui P
Desfacere instalatii cu recuperare materiale 1 lei
Demontare / montare pavele 8 mp
Sapatura de pamant in spatii limitate sub 1,00 m latime si 1,50
L . 4,8 mc
m adincime, cu taluz vertical,
Umpluturi de pamant, executate in straturi orizontale de 15 -
. . . . 1 mc
20 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul
Montarea membrana hidroizolatie 12 mp
Realizare perete despartitor din gips carton si vata minerala mp
Degrevare planseu peste parter 1 lei
Montare termoizolatie 15 intre grinzi planseu si dusumea -
90 mp
pod
Procurare + montaj chepeng 1 buc
Termoizolare planseu partea inferioara vata min - 5 cm 90 mp
Zidarie caramida - 15 cm grosime 5,2 mp
Desfacere consola placa beton garaj 1 mc
dren perimetral + rigola metalica (materiale + montaj) 1 lei
Transportul rutier al molozului, cu autobasculanta, pe distanta .
1 lei
de 10 km
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu 1 lei
autobasculanta, pe distanta de 10 km
Transportul materialelor incomode, prin purtare directa, sub .
. 1 lei
25 kg, pe distanta de 50m

Stadiul fizic: 02 - acoperis
Descriere Cantitate UM Pret total

Desfacere invelitoare existenta 115 mp
Desfacere sipci lemn 115 mp
Desfacere sistem pluvial - jgheaburi + burlane 18 m
Reparatii sarpanta din cherestea de rasinoase, in diverse forme 56 mp
Ignifugare sarpanta 130 mp
Astereala realizata din scanduri din rasinoase 120 mp
Invelitori tip _tigla me.talica la cladiri obisnuite, inclusiv 120 mp
transportul si montaj

Strat de separare din folie PVC / anticondens 120 mp
Pazie simpla din lemn 120 mp
Jgheaburi (material + montaj) 18 m

Proiectant general:
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03 - inlocuire tamplarie interioara si

din lemn, PVC, Aluminiu

Stadiul fizic: .
B exterioara
Descriere Cantitate UM Pret total
Demontarea usilor si ferestrelor cu recuperarea materialelor 18,2 mp
Tamplarie exterioara - ferestre 10,2 mp
Tamplarie exterioara - usi 8 mp
Glafuri int. si ext. din PVC/aluminiu, diverse latimi, la ferestre 1 m

incaperi cu supr < 25 mp

Stadiul fizic: 04 - finisaje interioare
Descriere Cantitate UM Pret total
Reparatii glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite, in doua 106 -
straturi, la pereti si tavane P
Zugraveli la interior execut manual, cu vopsea lavabila, 106 mp
Placaj din faianta la pereti si stalpi 4 mp
Pardoseli din placi de gresie de aceasi culoare sau culori
o 1,6 mp
diferite
Pardoseli din parchet lamelar, laminat sau stratificat in 3 mp

Pret total

Stadiul fizic: 05 - finisaje exterioare
Descriere Cantitate UM
Montat, demontat schela metalica tubulara, pe inaltimi 69 m
verticale, h=3,0 - 6,0 m, inclusiv podina de lucru P
Sistem exterior termoizolant de fatada cu vata minerala
. . 138 mp
bazaltica in grosime de 10 cm,
Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat 40 m
soclu, p
Aplicare manuala in lucrari de termoizolare, ca punte de
C e : - 138 mp
aderenta (mortar adeziv lipire spacluire), pe vata minerala
Tencuiala decorativa, la soclu 40 mp
Tencuiala decorativa exterioara, la fatada 138 mp

Stadiul fizic:

06 - Instalatii termice, electrice si

panouri fotovoltaice (materiale + montaj)

sanitare
Descriere Cantitate UM Pret total
inlocuire corpuri de iluminat tot lei
sistem ventilare cu recuperare de caldura (materiale +montaj) 1 lei
panouri solare (materiale + montaj) lei
lei

Proiectant general:
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LISTE DE CANTITATI:

Stadiul fizic:

01 - lucrari de interventie

Descriere Cantitate UM Pret total

Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la 18 mp
pereti, pe suprafete care urmeaza a se retencui
Desfacere instalatii cu recuperare materiale 1 lei
Demontare / montare pavele 8 mp
Sapatura de pamant in spatii limitate sub 1,00 m latime si 1,50 m 48 me
adincime, cu taluz vertical, ’
Umpluturi de pamant, executate in straturi orizontale de 15 - 20 1 me
cm grosime, udata si batuta bine cu maiul
Montarea membrana hidroizolatie 12 mp
Realizare perete despartitor din gips carton si vata minerala 9 mp
Degrevare planseu peste parter 1 lei
Montare termoizolatie 15 intre grinzi planseu si dusumea - pod 90 mp
Procurare + montaj chepeng 1 buc
Termoizolare planseu partea inferioara vata min - 5 cm 90 mp
Zidarie caramida - 15 cm grosime 5,2 mp
Desfacere consola placa beton garaj 1 mc
dren perimetral + rigola metalica (materiale + montaj) 1 lei
Transportul rutier al molozului, cu autobasculanta, pe distanta de 1 lei
10 km
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu .

. 1 lei
autobasculanta, pe distanta de 10 km
Transportul materialelor incomode, prin purtare directa, sub 25 1 lei
kg, pe distanta de 50m
Stadiul fizic: 02 - acoperis

Descriere Cantitate UM Pret total

Desfacere invelitoare existenta 115 mp
Desfacere sipci lemn 115 mp
Desfacere sistem pluvial - jgheaburi + burlane 18 m
Reparatii sarpanta din cherestea de rasinoase, in diverse forme 56 mp
Ignifugare sarpanta 130 mp
Astereala realizata din scanduri din rasinoase 120 mp
Invelitori tip tigla metalica la cladiri obisnuite, inclusiv 120 mp
transportul si montaj
Strat de separare din folie PVC / anticondens 120 mp
Pazie simpla din lemn 120 mp
Jgheaburi (material + montaj) 18 m

Stadiul fizic:

03 - inlocuire tamplarie interioara si

exterioara
Descriere Cantitate UM Pret total
Demontarea usilor si ferestrelor cu recuperarea materialelor 18,2 mp
Tamplarie exterioara - ferestre 10,2 mp
Tamplarie exterioara - usi 8 mp
Glafuri int. si ext. din PVC/aluminiu, diverse latimi, la ferestre din 1 m

lemn, PVC, Aluminiu




Stadiul fizic: 04 - finisaje interioare
Descriere Cantitate UM Pret total

Reparatii glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite, in doua 106 m

straturi, la pereti si tavane P

Zugraveli la interior execut manual, cu vopsea lavabila, 106 mp

Placaj din faianta la pereti si stalpi 4 mp

Pardoseli din placi de gresie de aceasi culoare sau culori diferite 1,6 mp

Pardoseli din parchet lamelar, laminat sau stratificat in incaperi 3 mp

cu supr < 25 mp

Stadiul fizic: 05 - finisaje exterioare
Descriere Cantitate UM Pret total

Montat, demontat schela metalica tubulara, pe inaltimi verticale,

. . . 69 mp
h=3,0 - 6,0 m, inclusiv podina de lucru
Sistem exterior termoizolant de fatada cu vata minerala bazaltica
. . 138 mp
in grosime de 10 cm,
Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat

40 mp

soclu,
Aplicare manuala in lucrari de termoizolare, ca punte de 138 m
aderenta (mortar adeziv lipire spacluire), pe vata minerala P
Tencuiala decorativa, la soclu 40 mp
Tencuiala decorativa exterioara, la fatada 138 mp

Stadiul fizic:

06 - Instalatii termice, electrice si

sanitare
Descriere Cantitate UM Pret total
inlocuire corpuri de iluminat tot lei
sistem ventilare cu recuperare de caldura (materiale +montaj) 1 lei
panouri solare (materiale + montaj) 1 lei
panouri fotovoltaice (materiale + montaj) 1 lei




RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

JProiectare si executarea lucrarilor de interventie la imobilul
ANCOM-0J Mures, din cadrul Directiei Regionale Cluj”

TARGU MURES, STR. SLATINA NR. 19, JUD. MURES
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Investitie:
JProiectare si executarea lucrarilor de interventie la imobilul ANCOM-0J Mures, din ET
cadrul Directiei Regionale Cluj” situat in Targu Mures, str. Slatina nr. 19, jud. Mures T
Beneficiar: Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

1. MOTIVUL EFECTUARII EXPERTIZEI

i a—

Scopul expertizei tehnice il reprezinta investigarea imobilului cu funct\u?_meé%é sediucadministrativ
ANCOM - identificat prin denumirea conventionala 0] MURES din cadrul Directiei Regionale Cluj; situat in
strada Slatina nr 19, Targu Mures, judetul Mures, in vederea stabilirii starii tehnice-a'acesttia si de a
recomanda masuri de interventie daca este cazul, pentru asigurarea rezistentei si stabilitatii conform
normativelor in vigoare. De asemenea, se urmareste functionarea acestui sediu in conditii optime de
siguranta si securitate pentru angajatii ce deservesc acest imobil, precum si unele lucrari conexe de creare
a unor spatii de depozitare.

Elaborarea prezentei documentatii se efectueaza in baza prevederilor “Legii nr. 10/1995” privind
calitatea in constructii, prevederilor “Regulamentului privind urmarirea comportarii in exploatare,
interventiile in timp si postutilizarea constructiilor” aprobat cu HGR nr. 766/1997 si prevederilor
"Normativului NP-035/1999" privind postutilizarea constructiilor — Interventii la structuri, precum si a altor
normative, legi si coduri de proiectare in vigoare.

Tipul expertizari este de tip "C” conditionat de pastrarea functiunilor arhitecturale aferente si fara
impac structural major.

2. DATE AMPLASAMENT

ADRESA : Targu Mures, str Slatina nr 19, judet Mures
BENEFICIAR : Statul Roman cu drept de administrare pentru ANCOM
FUNCTIUNE : Sediu administrativ

REGIM DE INALTIME : Demisol partial si parter

CLASA DE IMPORTANTA : IV, conform P100-1/2006

CATEGORIA DE IMPORTANTA : D, conform HG 766/1997

CLASA DE RISC SEISMIC : Rs III - P100-3/2019

Imobilul din str. Slatina nr 19, Targu Mures, CF 128309, se afla situata intr-o zona preponderent
de case individuale, cu aproximativ acelasi regim de inaltime, caracterizata prin zona de locuinte si
comert/servicii cu regim de inaltime maxim P+1, situate pe versanti slab construiti.

Folosinta actuala: Cc - “curti constructii”,
Vecinatatile zonei studiate sunt;
- est si vest — proprietati private
- nord - proprietate privata
- sud - strada Slatina.
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Investitie:
~Profectare si executarea lucrarilor de interventie fa imobilul ANCOM-0J Mures, din ET
cadrul Directiel/ Regionale Cluj” situat in Targu Mures, str. Slatina nr. 19, jud. Mures T
Beneficiar: Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

In ceea ce priveste incarcarile din vant, amplasamentul se situeaza intr-o zona caracterizata printr-o
presiune a vantului de qv=0,4 kN/mp, conform CR 1-1-4/2012 .
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In conformitate cu CR 1-1-3/2012 privind incarcarile cu zapada, amplasamentul se situeaza intr-o zona
caracterizata printr-o intensitate normata a incarcarii date de zapada (greutate de referinta) de
Sik=1,5kN/mp.

Potrivit normativului P100-1/2013, amplasamentul se afla in zona seismica cu acceleratia terenului
8¢=0,15g si o perioada de colt Te= 0,70 secunde.
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Zonarea valorilor de varf ale acceleratie terenului  Zonarea teritoriului Roméniei in termeni de
pentru proiectare ay pentru cutremure avand perioada de control (colf), Tc a spectrului de
intervalul mediu de recurentd IMR = 225 ani si raspuns.

20% probabilitate de depasire in 50 de ani,
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In conformitate cu SR 11100 -1:1993 - Zonarea seismica a teritoriului Romaniei, amplasamentul se
gaseste in zona de intensitate seismica 71", caracterizata de scara de intensitate MSK cu perioada de

revenire de 50 ani.
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Adancimea maxima de inghet a amplasamentului se situeaza intre 0,80 — 0,90 m, fata de cota
terenului. ,
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Investitie:

~Prolectare si executarea lucrarilor de interventie la imobilul ANCOM-0J Mures, din . £ J
cadrul Directiei Regionale Cluj” situat in Targu Mures, str. Slatina nr. 19, jud. Mures = 1§ /4 7005
Beneficiar: Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii =~ ' 5 | s/ N

1’

{/ P~

3. DATE PRIVIND CONSTRUCTIILE EXISTENTE

Imobilul aferent Cartii Funciare nr. 128309 =~ PLAN TOPOGRAFIC PLNTAU PF._C:.['&‘A:““

Targu Mures, unde isi desfasoara activitatea | v s sown e NS o
angajati ANCOM identificat prin denumirea i Py N o e
conventionala 0) MURES din cadrul DR CLUJ, | R Sy |
apartine Statului Roman cu drept de | ./ o i '
administrare pentru ANCOM si a fost dobandit prin i /b [~ ‘
vanzare/cumparare. N B B I |

Amplasamentul este situat chiar spre strada <~ ' b s |
Slatina, de aici realizandu-se si accesul in incinta ! -l 1
amplasamentului. Terenul este un teren in panta ‘ £ -l > e [ - '
descendenta fata de strada Slatina, amenajat drept / ' ‘
pana in dreptul constructiei analizate dupa care | )
este o panta descendenta relativ mare. i Ny T f T

Din documentatia tehnica pusa la dispozitie de | [ =% ] . /8§
beneficiar, nu s-au putut culege informatii | - / ‘
privitoare la proiectul ce a stat la baza constructiei A Y /
imobilului din str. Slatina nr. 19, Targu Mures, jud. - [ ~L] /
Mures, dar exista informatii despre lucrari de ~J /
interventii privind reabilitarea termica a fatadelor / / /
cladirii si inlocuirea invelitorii ce au fost realizate in ' ) g
unui proiect tehnic elaborat de CRG Expert
Construct srl.

Pe teren sunt amplasate doua corpuri de
cladire a caror destinatie este mentionatd in |
extrasul de carte funciara 128309 Targu Mures :

- 0 constructie, de forma neregulata, in |

regim demisol partial si parter, cladire
rezultata din impartirea fostei dadiri parter
existente si realizarea unor serii de adaugiri si modificari de-a lungul timpului.

- aproape de limita din partea stanga a proprietatii, exista un corp parter cu functiunea de garaj.

Initial, in incinta studiata, exista o singura cladire ce a fost divizata ulterior, in acte, impreuna cu
terenul aferent, creandu-se doua «apartamente » cu intrari separate.

Cladirea ce face obiectul prezentei documentatii este apartamentul nr. 1 (19) si garajul existent in
incinta. Este o constructie realizatd undeva in a doua jumatate secolului trecut, dupa forma in plan,
materialele utilizate, sistemul structural si forma arhitecturald. Apartamentul s-a mai extins, in jurul anului
1993, cu un corp in regim demisol si parter. Au fost realizate o serie de modificari prin inchideri usoare si
schimbarea finisajelor, inclusiv asupra garajului caruia i s-a realizat peste planseul terasa initial, o
sarpanta de lemn cu invelitoare usoara din placi ondulate.

Cladirea prezinta mai multe abateri de la normativele actuale de proiectare, abateri care se pun pe
seama lipsei unor normative asa severe cum avem astazi care restrictioneaza si conditioneaza si mai mult
sistemele structurale.
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Investitie:
~Proiectare si executarea lucrarilor de interventie la imobilul ANCOM-0J Mures, din ET
cadrul Directiei Regionale Cluj” situat in Targu Mures, str. Slatina nr. 19, jud. Mures T
Beneficiar: Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

Sistemul constructiv al imobilului, conform documentatiei tehnice, are urmatoarea alcatuire:

- fundatii continue din beton;

- structura de rezistenta a cladirii o constituie zidaria de caramida simpla realizata cu mortar de var.
Grosimea peretilor structurali este de 30 cm.

- exista si compartimentari ulterioare realizate cu pereti din caramida de 15 cm ;

- planseul peste demisolul partial este executat din beton aramat turnat monolit ce transmite
incarcarea prin intermediul centurilor de beton armat, iar planseul peste parter este realizat din
lemn;

- acoperisul este realizat din sarpanta de lemn si invelitoare partial din sindrila bituminoasa, partial o
zona cu tabla zincata ;

- tamplaria este din pvc cu geam termopan ;

- peretii prezinta ca finisaj zugraveli interioare si exterioare ;

- pardoseli de gresie si de parchet laminat dispus peste vechile pardoseli interioare.

Apreci rii_tehni irii

In urma investigatiilor la fata locului si avand in vedere scopul si obiectivele ANCOM, respectiv a
oficiilor judetene de a crea spatii functionale pentru angajati in conditii optime de siguranta si securitate,
se impune efectuarea unor Jucrari de reparatii si la sediul Oficiului Judetean Mures, pentru functionarea
acestuia in conditii optime de rezistenta si stabilitate, atat pentru angajati cat si pentru clienti. Printre
neconformitatile si degradarile, constatate in urma vizitei in amplasament, se poate enumera:

- constructia existenta (apartamentul nr.1) a avut in timp o serie de adaugiri si modificari. Tot la
fel si proprietarul vecin (apartamentul nr. 2), a realizat modificari si mai ales la sarpanta, ridicand panta
dinspre strada, modificand unghiul versantului dinspre strada si astfel rezultand spre apartamentul nr. 1
un perete semicalcan in mai multe unghiuri ;

- datorita multiplelor tipuri de invelitori existente (tigla ceramica, sindrila bituminoasa si tabla
zincata), a imbinarilor dintre acestea executate superficial, si mai ales de schimbarea pantelor acoperisului
fara a se tine cont de volumetria cladirii, a rezultat o acoperire deficitara si o izolare superficiala a
acoperisului celor doua apartamente, in timp infiltrandu-se apa prin imbinarile tablei cu zonele de
invelitoare existenta ;

- sarpanta de lemn este invechita, alcatuita din elemente neecarisate sau semiecarisate dintre care
unele prezinta degradari datorate infiltratiilor prin invelitoarea realizata din mai multe tipuri, fara
inchiderile si lucrari de reparatii a elementelor degradate de trecerea timpului si a infiltratiilor de apa;

- de asemenea, sistemele adiacente invelitorii (sorturi, dolii, ciotarne) sunt ruginite si deteriorate;

- in pod nu exista o separare intre apartamente ;

- cosul de fum nu este izolat fata de sarpanta existenta, elementele de lemn nu sunt tratate cu
solutii ignifuge;

- in urma lucrarilor de reabilitare anterioare, spatiul din pod a devenit aproape inaccesibil pentru
circulatie datorita dispunerii termoizolatiei peste scandura din pod ;

- infiltratiile prin invelitoare au cauzat degradari locale la sarpanta, la planseul de lemn si la tavanul
apartamentului pe anumite portiuni;

- in incaperile dinspre strada cum ar fi bucataria, baia, receptia si sasul existente, sunt prezente
fenomene de igrasie la baza peretilor. Acestea sunt datorate in mare parte cotelor pardoselii interioare

care este mai jos fata de cota curtii cu circa 30 cm. Pardoseala existenta este dispusa peste pardoseala
veche din parchet.
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~Proiectare si executarea lucrarilor de interventie la imobilul ANCOM-0J Mures, din ET
cadrul Directiei Regionale Cluj” situat in Targu Mures, str. Slatina nr. 19, jud. Mures T
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- datorita modului de realizare, pardoselile interioare sunt degradate in marea majoritate ;

- infiltratile de apa au degradat in timp finisajele interioare, atat la pereti cat si in zona
pardoselilor, apa migrand sa afecteze sistemul structural, in lipsa efectuarii reparatiilor in cel mai scurt
timp ;

- nu se pot identifica executia unor lucrari de reparatii in timp, doar improvizatii executate precar ;

- in ceea ce priveste constructia garajului, aceasta se prezinta relativ bine din punct de vedere
structural. S-a constatat probleme la nivelul invelitorii si sarpantei realizate ulterior. Acestea sunt dispuse
cu o panta foarte mica si in timp s-au produs degradari datorita infiltratiilor si fenomenului de inghet
dezghet. Unele finisaje sunt degradate la interior si sunt prezente infiltratii prin acoperisul existent.

In conformitate cu normativele si standardele in vigoare, respectiv informatiile culese in teren si
documentatia tehnica, se poate concluziona ca:
- amplasamentul are stabilitate locala si generala asigurata si se poate considera ca sunt indeplinite
cerintele privind amplasarea constructiilor precizate in normativul P100-1/2006;
- grosimile peretilor de rezistenta sunt peste limitele impuse de 25 cm pentru peretii portanti perimetrali;
- in urma investigatiilor vizuale nu au fost constatate degradari importante decat datorate explotarii
constructiei si lipsa lucrarilor de reparatii la timp; nu sunt necesare lucrari de consolidare pentru
asigurarea sigurantei si a stabilitati in exploatare, intrucat nu sunt prezente semne de degragari
structurale majore, elemente cu sageti pronuntate sau cu abateri ale axei verticale, fisuri sau crapaturi
etc;
- planseul peste parter are o suprafata interioara plana fara deformatii execesive si fara vibratii la solicitari
obisnuite din exploatare;
- constructia a suferit actiunea cutremurelor ce au avut loc de la executie si pana in prezent, dar a avut o
comportare buna, in sensul ca nu a suferit degradari din seism.

Potrivit “Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a construcm!or” aprobat cu
HGR nr.766/1997, constructia face parte din categoria de importanta "D". " -

Din punct de vedere al normativului P100/1-2006 privind proiectarea setsmlca a oonstrucmlor
acesta se incadreaza in clasa de importanta IV.

4. EVALUAREA SIGURANTEI SEISMICE (P100-3/2019)

Nivelul de cunoastere disponibil la cladirea expertizata este KL1 —\gunoastere hmttata, ‘conform
paragrafului 4.3.2 din P100-3/2019 ce corespunde urmatoarei stari de cunoasTece
- structura cladirii se cunoaste dupa masurarea la fata locului si documentatla tehnlca pusa la
dispozitie de ANCOM;
- in ceea ce priveste materialele: nu s-au gasit informatii directe referitoare la caracteristicile
materialelor de constructie, doar constatari in amplasament.

Prin urmare, nivelul de cunoastere determina si metoda de calcul permisa si valorile factorilor de
incredere.

Avand in vedere prevederile Anexei D, table 6.1 — metoda de evaluare folosita va fi metodologia
de nivel 1, respectiv cea simplificata, deoarece instrumentele de calcul nu se pot aplica datorita
imposibilitatii de a modela cu fidelitate situatia existenta, iar rezultatul este cat se poate de previzibil.
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Stabilirea riscului seismic pentru o anumita constructive se face prin incadrarea acesteia intr-una din
urmatoarele clase de risc:

Clasa Rs I — din care fac parte constructiile cu risc ridicat de prabusire la cutremurul de proiectare
corespunzator starii limita ultime.

Clasa Rs II - in care se incadreaza constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi
degradari structurale majore, din care, cu probabilitate inalta, nu-si pierd stabilitatea.

Clasa Rs III — cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari
structural care nu afecteaza semnificativ siguranta structural, dar la care degradarile nestructurale pot fi
importante.

Clasa Rs IV — cuprinde constructiile la care raspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut la
constructiile proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare.

Evaluarea sigurantei seismic si incadrarea in clasa de risc se face pe baza a 3 categorii de conditii care
fac obiectul investigatiilor si analizelor efectuate in cadrul evaluarii. Factorul decizional privitor la siguranta
structurii, inclusiv la incadrarea in clasa de risc a constructiei, si la masurile de interventie necesare,
masura in care cele 3 categorii de conditii sunt indeplinite, este cuantificata prin intermediul a 3 indicatori,
dupa cum urmeaza:

- gardul de indeplinire a conditilor de conformare structurale, de alcatuire a elementelor
structural si a regulilor constructive pentru structure care preiau efectul actiunii seismice.
Acesta se noteaza cu Rl si se denumeste prescurtat gradul de indeplinire al conditiilor de
alcatuire seismic;

- gradul de afectare structural, notat cu R2, care exprima proportia degradarilor structural
produse de actiunea seismic si de alte cauze;

- gradul de asigurare seismic, notat cu R3, reprezinta raportul intre capacitatea si cerinta
structural seismic, exprimata in termeni de rezistenta in cazul folosirii metodologiilor de nivel 1
si 2 sau in termeni de deplasare in cazul utilizarii metodologiei de nivel 3. Acest indicator se
determina prin SLU.

Valori R1, R2, R3 asociate clasei de risc seismic

Clasa de risc seismic I II I v
R1 <30 30-60 61-90 91-100
R2 <40 40-70 71-90 91-100
R3 <35 36-65 66-90 91-100

1. Gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica R1 :

- calitatea sistemului structural — eficienta conlucrarii spatiale a elementelor structurii care
depind de natura si calitatea legaturilor intre peretii de pe directiile ortogonale si a legaturilor
intre pereti si plansee; existenta ariilor de zidarie suficiente si aproximativ egale pe cele doua
directii: 8 puncte (neindeplinire moderata);

- calitatea zidariei: 9 puncte (neindeplinire minora);
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- tipul planseelor - rigiditate in plan si eficienta legaturilor: 8 puncte (neindeplinire moderata);
- configuratia in plan — compactitate si simetria geometrica si structurala in plan: 8 puncte;
- configuratia in elevatie — uniformitate geometrica si structurala: 7 puncte (neindeplinire
moderata);
- distante intre peretii structurali, pe fiecare dintre directiile principale ale cladirii: 9 puncte
(neindeplinire minora);
- elemente care dau impingeri laterale: 9 puncte (neindeplinire minora);
- tipul terenului de fundare si al fundatiilor: 8 puncte (neindeplinire moderata);
- interactiuni posibile cu cladirile adiacente: 9 puncte (neindeplinire minora);
- elemente nestructurale: 8 puncte (neindeplinire moderata);
Rezultatul analizei calitative detaliate in raport cu criteriile de conformare, se cuantifica prin gradul de
indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica, respectiv indicatorul R1 = 83 puncte.
Pentru aceasta valoare a indicatorului, R1 = 83 puncte, cuprinsa intre 61-90 puncte, cladirea poate fi
incadrata in clasa a III-a de risc seismic.

2. Gradul de afectare structurala R2
- descrierea degradarilor: lipsa fisuri inclinate semnificative in peretii exteriori, crapaturi minore in
elementele sarpantei, fara deplanari ale peretilor de caramida.

Intrucat nu s-au identificat avarii semnificative la elemenetele verticale sau orizontale, se poate
aprecia, in functie de amploarea si distributia nivelului de avariere pe intreaga constructie, clasa de risc
seisimic de 90 puncte, respectiv clasa a III-a de risc seismic.

3. Grad de afectare structurala R3

Avand in vedere faptul ca rezistenta laterala este asigurata de pereti din zidarie neconfinati
(nearmata) , avem ipoteza:

- pereti structurali din zidarie nearmata se considera ca elemente in consola;

- sunt luati in calul numai peretii verticali care au o comportare ductila;

- se neglijeaza aportul elementelor de cuplare (parapeti etc);

- structura este constituita din montanti de zidarie simpla incastrati la nivelul fundatiilor, cu
stalpisori de beton armat legati in centura superioara a elevatiei fundatiei.

Gradele de asigurare minime pentru ansamblul cladirii existente au rezultat un grad de asigurare R3
de 8 pe directie logitudinala, respectiv de 68 pe directie transversala = clasa a III-a de risc seismic,
care cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari
structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile
nestructurale pot fi importante.

Se remarca gradul de asigurare mai mare de 0.5 pentru linile de rezistentd transversald si
longitudinald, selectate ca “determinante” pentru comportarea structurii la cutremure de mare intensitate.

Concluzie: Gradul de asigurare mai mare de 0.5, interpretat impreund cu deficientele constatate,
indica faptul cd nu sunt necesare interventii pentru punerea in sigurants in starea actuald, respectiv
pentru cerintele beneficiarului de a reabilita local pentru rezolvarea problemelor de infiltratii si igrasie
existente, precum si de separarea celor doua apartamente la nivelul podului si amenajarea in pod a unui
spatiu de depozitare.
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5. CONCLUZII SI RECOMANDARI
\ \ ] /

S-au propus doua variante de rezolvare a deficientelor constataté.; 0 Varianta minimala’ si una
maximala. Analizand solutiile, timpul, conditiile si bugetul alocat de beneﬁdqr si stadiul cladiril in urma
vizitei la fata locului, s-a propus si recomandat varianta minimala in care se rezolva deﬁuentele locale
existente, in conditiile unui acces dificil: —=

Varianta minimala:

- se va inlocui invelitoarea peste apartamentul analizat, apartamentul nr 1, cu o invelitoare noua si
unitara, acordandu-se o mare atentie pantelor de scurgere corecte, revizuindu-se si zonele de intersectii,
coame, dolii etc,

- se va verifica elementele componente din lemn ale sarpantei si se vor inlocui cele degradate,
inclusiv se vor dispune elemente suplimentare de intarire a acesteia si se vor trata impotriva agentilor
b:o!oglm si ingnifug,

se va consolida planseul de lemn si se va trata impotriva agentilor biologici si ingnifug,

- se va reface tavanul in zonele afectate si se va realiza un chepeng de acces in zona de pod,

- se va muta vata minerala de peste planseu si se va dispune intre grinzile planseului,

- se vor trata corespunzator zona de penetratie a cosurilor de fum in sarpanta,

- se va realiza separatia intre apartamente la nivelul podului, prin inchideri usoare,

- se vor decoperta peretii la interior si la exterior pentru identificarea procentului de afectare a
zidariei si se va chema proiectantul si expertul pentru reconstatare, dupa caz,

- se va realiza un dren exterior ce va fi indreptat spre canalizarea exterioara,

- se va hidroizola corespunzator peretele la exterior in zona decopertarii,

- se va trata zonele cu igrasiei si refacere tencuielilor interioare in zonele cu infiltratii,

- in ceea ce priveste garajul, se propune inlocuirea invelitorii si a sarpantei existente cu o sarpanta
cu panta mai mare, tratata impotriva agentilor biologici si ingnifug, si invelitoare usoara de tabla noua.
Finisjale se vor reabilita in zonele necesare.

Varianta maximala:

Pentru asigurarea maxima a constructiei, in aceasta varianta ar fi necesar schimbarea invelitorii si
sarpantei ambelor apartamente, cu panta mai mare. Pentru preluarea incarcarilor din noua sarpanta, se
va desface planseul de lemn, se vor realiza centuri de beton armat la partea superioara a peretilor si se va
inlocui planseul de lemn in totalitate.

De asemenea se vor realiza toate lucrarile mentionate la varianta 1.

odal:;g;g,a_ de g ﬂtle aI Igcmn or_propuse, se vor nrezenta conform Igglslaglei in vigoare si se

Solutiile Q[gggse nu sunt limitative, proiectantii de specialitate in faza de ggmrare a_proiectului
tehnic, vor putea propune si alte solutii, dupa informarea expertului lucrarii.

Lucrarile de interventii se vor face cu respectarea urmatoarelor conditii tehnice care se impun
pentru buna desfasurare a lucrarilor si pentru protejarea constructiilor si proprietatilor vecine:

In cazul elementelor de lemn: Se vor lua toate masurile pentru a preintampina prabusirea
diferitelor parti ale acoperisului. Demontarea propriu zisa a elementelor afectate se va face element cu
element, de sus in jos, recomandabil cu ajutorul unei schele metalice sau nacele mobile. Se recomanda ca
materialele si elementele rezultate sa fie evacuate in mod regulat, pe toata durata lucrarilor. Este interzisa
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desfacerea pe panouri intregi care pot provoca accidente prin cadere si care pot destabiliza alte elemente.
Este interzisa depozitarea molozului pe planseu, precum si aruncarea pe planseu a elementelor demolate.

In cazul peretilor afectati de igrasie: se va efectua o decopertare a peretilor la parte inferioara, se
va curata zidaria si se va lasa sa se usuce natural; se va realiza o sapatura pentru executia unui dren
exterior, invelit intr-un material de tip geotexil, iar deasupra acestuia se va dispune un filtru invers pana la
cota terenului amenajat. Se va finisa soclul de beton al imobilului, tratand cu responsabilitate inchiderea
rosturilor cu mastic de bitum.

Lucrarile se vor incredinta unui constructor autorizat, specializat in asemenea lucrari, care va
raspunde direct de instruirea personalului si de respectarea fiselor tehnologice. Muncitorii vor fi instruiti
inainte de inceperea activitatii asupra procesului tehnologic, succesiunii operatiilor si fazelor de executie, a
modului de utilizare a mijloacelor tehnice si a masurilor specifice de protectie a mundii.

recomanda executia lucrarilor propuse, in cel mai scurt timp, pentru a nu fi afectate in timp rezistenta si

stabilitatea elementelor structurale.
Tinand cont de starea actuala a constructiei, structura de rezistenta la data prezentei, nu

prezinta degradari majore.

Suplimentar executantul va lua urmatoarele masuri referitoare la protectia muncii pe parcursul lucrarilor :
> Se interzice efectuarea lucrarilor de desfiintare pe ceata, polei, vant, ninsori, ploi;

» Muncitorii vor purta manusi de protectie, ochelari de protectie, casti, masti antipraf ;

> Schelele pentru muncitori si platformele pe care se asaza materialele in vederea coborarii lor
trebuie sa aiba balustrade de protectie si sa fie solide, astfel incat sa nu existe riscul prabusirii de
la inaltime ;

» Locul va fi dotat cu mijloace de prevenire si stingere a incendiului ;

» La lucrarile la inaltime munditorii vor purta centuri de siguranta fixate de elemente de constructie
solide si incaltaminte care sa impiedice alunecarea.

> Se interzice accesul in zona de lucru a personalului neinstruit, sau a altor persoane care nu au
legatura cu operatiunile respective. Se vor lua masuri speciale ca elementele care pot cadea
intamplator sa nu produca accidente persoanelor care trec prin dreptul zonelor de lucru.

» Este interzis lucrul cu foc deschis la o distanta mai mica de 3 m de materialele combustibile
(carton bitumat, lemn). Pe timp friguros este interzisa curatarea de zapada si gheata cu foc
deschis.

Aceste conditii tehnice, masuri de protectia muncii si masuri de punere in siguranta nu sunt limitative, in

functie de situatiile intalnite dupa inceperea demolarilor, constructorul urmeaza a decide asupra extinderii

acestora.

Se vor respecta:

- Legea protectiei muncii nr. 319 / 2006

- Regulamentul nr.9/N/1993 privind protectia si igiena muncii in constructii publicat in Buletinul
constructiilor nr. 5-8 / 1993

- HG 300/2006 — Cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

- Ordin MMPS 578/1996 - Norme generale de protectia muncii publicat in B.C. nr. 1 / 1996

- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor nr.C300/1994

- Normativ general de prevenire si stingere a incendiilor nr.775/1998 al MI

- Norme tehnice privind protectia la actiunea focului, indicativ P118/1999, precum si HG nr. 51 /1992

[ RAPORT TEHNIC DE EXPERTIZA — iulie 2025 [10/11 ]




Investitie:
~Proiectare si executarea lucrarilor de interventie la imobilul ANCOM-0J Mures, din ET
cadrul Directiei Regionale Cluj” situat in Targu Mures, str. Slatina nr. 19, jud. Mures Th
Beneficiar: Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

Aplicarea prevederilor din normativele mentionate va asigura pe timpul executiei conditii normale de lucru
si prevenirea accidentelor.

Masuri de punere in siguranta de prima urgenta:
» Incercuirea perimelrului si montarea de panouri de avertizare ;
» Sprijinirea elementelor cu stabilitate precara ;
» Desfacerea elementelor desprinse si in pericol de a se prabusii;

Beneficiarul va urmari comportarea structurii in timp, in conformitate cu P130-99, si va anunta expertul de
orice modificare, daca este cazul pentru a putea fi luate masurile necesare.

Daca se respecta conditiile tehnice mentionate, in baza unui Proiect tehnic si al
Detaliilor de executie, se pot executa lucrarile de interventii necesare, pentru imobilul din str.
Slatina nr. 19, Targu Mures, jud. Mures, fara a afecta starea generala de rezistenta si
stabilitate a constructiei analizate sau a celor alaturate/invecinate.
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